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chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. :




Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia

Rodzaj robot Kody wg CPV

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71.00.00.00-8
Nadzdr nad projektem i dokumentacjg 71.24.80.00-8
Ustugi inzynieryjne 71.30.00.00-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71.32.00.00-7
Roboty budowlane 45.00.00.00-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty[45.11.00.00-1
ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne [45.11.12.00-0

Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45.20.00.00-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i

wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane 45.22.00.00-5

Niniejsze rozwiazanie jest chronione prawami autorskimi w mysl art. 16
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 z p6z. Zmianami i moze by¢ wykorzystane tylko za pisemna
zgodg autora PFU tj. Grzegorza Jaski.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalny - uzytkowy dla budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kuczkow, w gminie Secemin.
1.1.OKRESLENIE POTRZEB

Zambwienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robot

polegajacych na zrealizowaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, gm. Secemin.

2. Lokalizacja inwestycji
Pogladowa lokalizacja inwestycji zostala przestawiona w czesci Ill PFU - cze$¢ informacyjna

jako zalacznik graficzny.

3. Opisy inwestycji objetej PFU
Zadanie inwestycyjne zakfada budowe sieci kanalizacji sanitamej w Kuczkowie.

Uszczegotowienie opisu przedstawiono w Il czesci PFU — czedci informacyine;.

4. Ogolne informacje charakteryzujace Gmine Secemin
Secemin - gmina wiejska w Polsce polozona w wojewodztwie $wietokrzyskim, w powiecie
wioszczowskim. Gmina Secemin ma obszar 163 km? w tym: uzytki rolne: 50%, uzytki lesne: 40%

Gmina stanowi 18,11% powierzchni powiatu.



ROZDZIAL 2

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.1. WPROWADZENIE

Niniejsza czgs¢ PFU ustala wytyczne dla dostarczanej przez Wykonawce Dokumentagii
Projektowej, Materiatow oraz wykonywanych przez niego Rob6t. Wskazanie konkretnego materiatu lub
urzadzenia nie oznacza koniecznosci zastosowania go w Robotach. Jesli nie ustalono inaczej,

wszystkie Roboty maja by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszym Rozdziale.

Jezeli, w celu osiagnigcia efektu lepszego funkcjonowania obiektu czy dla prawidtowej realizaci
Robot, konieczne okaze sie wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektéw, robot, nieopisanych

w niniejszej PFU, to Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania na wlasny koszt.

1.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1.2.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy winien byé przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo
budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak iw przepisach odrebnych, w szczegélnosci,
normujacych zagadnienia bezpieczeristwa zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony
srodowiska. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez sytuacji, w ktorych prace wykonywane na obiektach
przewidzianych do przebudowy spowodujg utrudnienia, przez ktére nie bedzie mozliwa eksploatacja
systemow wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy. Jezeli w niniejszym PFU nie okreslono

6



catosciowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania to wykonawca jest zobowigzany poniesé
koszt wykonania takich prac i uwzgledni¢ je przy wycenie. Jest tez zobowigzany powiadomié

niezwlocznie o takim fakcie Zamawiajgcego.

1.2.2. TEREN PRZEZNACZONY POD INWESTYCJE

Zamawiajgcy z pomocg wykonawcy uzyska o$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
1.3. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt musi spelnia¢ wymagania Zamawiajgcego, zgodnie z rozwigzaniem okre$lonym w
czgsci Il PFU, w kiorej przedstawiono rozwigzanie koncepcyjne budowy elementéw okreslonych w

zamowieniu w oparciu 0 uzgodnienia z Zamawiajacym oraz eksploatujgcym.
1.3.1. Dane wyjsciowe do projektu

Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o cze$é Ill PFU, w ktérej przedstawiono docelowe
rozwigzanie technologiczne.

Projekt budowlany musi zostac zrealizowany w oparciu o :

 Ustawg - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami;
akt posiada tekst jednolity,

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pozn. zm., tekst jednolity );

e Innymi obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera | Zamawiajgcego. Sformutowane na pigmie
wnioski Wykonawca wprowadzi do projektu.
Dokumentacja Wykonawcza bedzie zawierala uszczegotowienie projektu budowlanego, dokladne

obliczenia i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robot.



Projekt Wykonawczy bedzie zawieraf szczegblowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty
branzowe. Projekty branzowe bedg oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj
wyposazenia i obiekty. Proponowany podziat na poszczegélne branze bedzie skoordynowany przez
InZyniera po wykonaniu projektu budowlanego. Jako minimum nastepujace czesci beda stanowié
Projekt Wykonawczy: plany, rysunki precyzujace lokalizacje obiektow (z uwzglednieniem wspétrzednych
XYZ), okreslajgce ksztalt, wiasciwy sposoéb i technologie wykonania, rysunki konstrukcyjne detali
z okresleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci prac w nawigzaniu do uzgodnionego
Programu Robot, sposob wykonania w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca musi

sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robot.

2.4. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

2.4.1, Zakres Robét

Zakres Robot obejmuje wykonanie wszystkich Robdt podstawowych (Roboty State), Robét
Tymczasowych oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zaméwienia.

Doktadny zakres robot przedstawiono w poszczegoinych tomach czesci Ill - PFU

2.4.2. Organizacja Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami InZyniera.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w cze$ci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i urzadzi sobie
zaplecze budowy.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowiazek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych
do dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
2.4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany



jest zglosic z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robét wiascicielom uzbrojenia
podziemnego ujgtego w Dokumentacji Projektowej lub wskazanego przez Inzyniera.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dia

mieszkancow.
2.4.4. Okreslenie metody realizacji Robé6t

Wykonawca dostarczy wiasng propozycje okreslajacg metode realizacji Robét tzw. Program
Robét do zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg
zamierzonego rozpoczecia.

W Programie Robot Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Robot bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
* organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
* organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* sposob zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementow

Robot,

* system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar; badania - minimum jeden raz na tydzien),

* sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:



* Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i liczbe srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratq ich whasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

* sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
2.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie:

* utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigZliwoéci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych;
* srodki ostrozno$ci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
-zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

Srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracii panstwowe;.
2.4.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowiazujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespefniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania
Robot. BIOZ winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sig maszyn;

* warunkow uzytkowania Materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robét;

* utrzymywania wiadciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatow i substancii niebezpiecznych;

* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

* organizacji pracy na budowie;

*  sposobow informowania  pracownikéw o  podejmowanych  dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy Teren Budowy i wszystkie znajdujace sie na
nim obiekty przed dostgpem osob nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalinej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i Materiatow przez caty czas wykonywania
Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kiadki nad wykopami, stupki

z taSmg ostrzegawczg, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle
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i urzadzenia, ktére mogg byé konieczne dla wygody i ochrony wiadcicieli i uzytkownikéw terenow
i obiektow przyleglych do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zapér i znakow w dzien i w nocy ze wzgledu
na zapewnienie bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beds prace Zwigzane

z budowa,

- Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych w ninigjszym

punkcie nie podlegajg odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenie Robét.
2.4.7. Prace towarzyszace i Roboty Tymczasowe

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Kontrakiu.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania

Kontraktu winny by¢ udokumentowane.

- Zaplecze Wykonawcy (budowy)
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spefniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robét. Biura bedg znajdowaé sie na lub
12



w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obstugi przez caly czas trwania Robét, wlaczajac w to koszty
pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swoj koszt pomieszczenia dla 3 inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i inzyniera kontraktu.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczer
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediow zgodnie z optatami obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét. Przy
projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementow lub
modutow prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je wyremontowaé i pomalowa¢ doprowadzajac
do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych
obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy |
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza byé regulamie

sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezaco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych
z wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celow
zwigzanych z realizacjg Robot. Inzynier ani Zamawiajacy nie beda ingerowa¢ w takie porozumienia,

o ile nie bedg one w sprzecznosci z obowigzujacym prawem lub Warunkami Kontraktu.

- Prace geodezyjne

Informacje ogélne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow
budowlanych. Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na
Terenie Budowy i podczas kolejnych etapow realizacji Robot bedzie okresowo sprawdzaé poziomy
znakow wysokosciowych i wspotrzedne punktdw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktow, linii
i poziomow odniesienia. Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdowag sie w bezpiecznej

odlegfosci od Robot budowlano-inzynieryjnych, chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi
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Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi miejscami i poziomami lub wspotrzednymi,
stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperéw i punktow pomiarowych uzywanych do wytyczenia
Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania
Robot wraz z pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajacymi miejsca
i wspoirzgdne odniesienia stosowanych punktéw pomiarowych) w dwoch egzemplarzach przed
przystapieniem do realizacji poszczegoinych odcinkow Robét.

Wykonawca okre$li wymiary tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidiowe odniesienie ich
do istniejacych obiektow i wlasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawic
spadki przewodow kanalizacyjnych i rurociagéw oraz poziomy jazéw, den kanatéw i innych obiektow
wodnych, chyba Ze sg inne wymagania i postanowienia Inzyniera. Polozenie obiektéw przewidzianych
jako czg$¢ Robot zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcow miemniczych umieszczonych w betonie
lub innych zatwierdzonych znacznikow ustalonych przez Wykonawce, ktéry réwniez okresli wspotrzedne
znacznikéw i ich odlegtosci od sasiadujacych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspdtrzedne odniesienia wzdiuz wszystkich przewodéw
kanalizacyjnych i glownych rurociagéw w odstepach nie wigkszych niz 500 m i te punkty powinny by¢
umieszczone i wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo
za pomoca szpilek mierniczych umocowanych w betonie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

W oparciu o Dokumentacjg Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia Robot.

- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacie prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadéw. Przed
przystapieniem do wycinki lub przesadzen wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj
koszt) w razie koniecznosci ,raport dendrologiczny" inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
Robotami oraz inne niezbgdne opracowania i dokumentacje - w tym wykona na wiasny koszt projekt

Zieleni.
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Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasno$cig jednostki wskazanej

w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasno$cia Zamawiajgcego,

ktory w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty

za sktadowanie i utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny

odbywaC sig po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoler, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

i akceptacji Inzyniera,

W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod katem nie uszkadzania

ich korzeni.

Dodatkowo w czasie realizaci inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujace $rodki zapobiegawcze:

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

prace w obrebie korzeni bgdg wykonywane tylko sposobem recznym,

zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

maksymalne skrécenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upalow,

zakaz skiadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych
i budowlanych (zwlaszcza mat. sypkich),

zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujacych,

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowag powierzchnig réwng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowaé obszar o
srednicy rownej 2-krotnej $rednicy korony drzewa,

osfony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokét
calego pnia wys. nie mniej niz 150 cm; dolna cze$¢ desek bedzie opieraé sie na podiozu;
oszalowanie bedzie opasane drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy); deski bedg $cisle
przylega¢ do pnia (zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat stomianych, folii

pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnosc, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona Iub zniszczona przez

Wykonawce, to bedzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez

odpowiednie wiadze.
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- Odwodnienie i umocnienie wykopéw pod budowle i obiekty

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko wykona projekt wykonawczy umocnienie i instalacje
odwodnienia wykopow budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te
prace. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii
elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca. Przykladowe rozwigzanie odwodnienia przewidziano
w przedmiarach i kosztorysach naktadczych stanowigcych zatacznik do n/n PFU. Rozliczenie prac
odwodnieniowych jak i umocnien prowadzone bedzie obmiarowo zgodnie z dziennikiem obmiarowym
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjete bedg na podstawie cen ofertowych ztozonych

w kosztorysach ofertowych zataczonych do umowy przed jej podpisaniem.

- Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw
i jezdni zaréwno na Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. Wykonawca

jest zobowigzany do przygotowania odpowiednich projektow organizacji ruchu na czas budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakonczeniu Robét do stanu
pierwotnego. Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy
przed rozpoczgciem Robot oraz po ich zakoriczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi

po zakonczeniu Robot.
2.4.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowg ochrong Robot i za wszelkie maszyny
I sprzet, przy pomocy ktérego Roboty sg wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania
Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaC Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,

do momentu przejecia.
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2.4.9. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sig
korekta Programu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac

archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajagcy.
2.4.10. Materialy

- Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materialy zastosowane do realizacji Robot powinny
odpowiada¢ wymaganiom PFU.

W PFU moga wystepowat nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace i mozna dostarczyé elementy
rownowazne, spefniajace wymagania opisane w PFU.

Materiaty przed wykonaniem projektéw wykonawczych powinny byé  uzgodnione
z Zamawiajacym oraz Eksploatujgcym. Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadaé
Polskim Normom oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci umozliwiajace ich

wbudowanie.

Zrédta uzyskania Materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru danej branzy ) do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
Materiatow. Zatwierdzenie partii Materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
Materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materialy uzyskiwane

z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spefniajg wymagania ST w czasie realizacji Robét.

- Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolet od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie

Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
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jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca, raporty z badaf  terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
Materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Eksploatacja  zrodet Materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu Robét.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,

usunigciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
Materiafu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
21 dni przed uzyciem tego Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

- Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materialy, do czasu, gdy beda wbudowane
w Roboty, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania Materiatow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych

przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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- Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwornie Materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki Materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaci okreslone;

partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcii;
* Inzynier bedzie miaf wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa
si¢ produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Robét;
* Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji | badari w tych miejscach.

2.4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac Sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robét zgodnie z Kontraktem, zostanie przez

Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

2.4.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwoéci przewozonych Materiatéw. Liczba
srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespeiniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego

srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.4.13. Wykonanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonawstwo Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami PFU, Programem Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytulu, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze
sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia Materiatow i Robét lub ich elementow,
bedg oparte na wymaganiach okreélonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatow, do$wiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreélonym przez

Inzyniera pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy dokfadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie
zakresu Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidiowego
przeprowadzenia Robot zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomié Inzyniera na
pismie w celu otrzymania niezbgdnych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kiéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wszystkie Urzadzenia i Materialy wbudowane
w Roboty muszg by¢ nowe i o wymaganej jakosci, a jako$¢ wykonania Robot bedzie odpowiadata

najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odnosnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiazku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca uzyska informacje i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych
i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na
terenie przeznaczonym do prowadzenia Robét.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych Robdt i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace
realizowane w poblizu istniejgcych instalaciji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznoéci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien speinia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy oraz uzyskaé zgode Inzyniera,

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej

wymiany zgodnie z wymaganiami odno$nych wiadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed konieczno$cig poniesienia wszelkich skutkow

finansowych z tytutu jakichkolwiek roszczefi podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty
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posiadajgce tytut prawny do domagania si¢ odszkodowan wyniklych z kazdego niepotrzebnego Iub
nieprawidiowego zakiocenia zaistniatego w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zaréwno na
Terenie Budowy jak i na terenach sasiadujacych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia

i zgody z gestorami sieci oraz zarzadcami drog jak i wiascicielami prywatnymi.

2.4.14, Kontrola jako$ci Robot

- Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sg okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaly prawidfowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier ~ bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych Materiatéw dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.
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- Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza wapliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne branzowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Robot.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

- Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materiatow i Rob6t z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci Materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowa i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce i w zadnym stopniu nie obciaza

Zamawiajgcego.

- Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobata techniczng i kiore speiniajg wymogi ST.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.4.15. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robét oraz zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robét do wydania
przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania Robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

b) date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robét:

c) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robét;

d) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

e) uwagi i polecenia Inzyniera;
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h)

daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
zgioszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
| ostatecznych odbioréw Robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkamiklimatycznymi;

1) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji Projektowej;

dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

| w trakcie wykonywania Robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;

dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat:

inne istotne informacije o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w Programie Robot. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot, Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace

dokumenty:

a)
b)

C

o

)
)
)

D

o

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym:
pozwolenie wodnoprawne;

protokoly przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru Robét;

protokoty z narad i ustalen;
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g) korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie, kioregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
2.5. PROBY | ODBIORY

2.5.1. Zasady ogolne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne proby w celu wykazania zgodno$ci wykonanych
prac z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU, kryteriami sprawnosci oraz gwarancjami.

Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujacy Inzyniera, Ze:
*  Wykonane Roboty sg zgodne z Dokumentacja Projektowa i PFU.

Wykonawca wykaze, ze zamierzenie inwestycyjne pracuje prawidtowo przy sterowaniu
zardwno recznym jak i automatycznym.
Préby bedg zawierac co najmniej:
* Inspekcje i proby w czasie budowy;
*  Proby koncowe;

*  Proby eksploatacyjne.

Wszystkie badania oraz pobieranie probek materiatéw a takze archiwizacje wynikow nalezy
wykonac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych prob urzadzen, materiatow |
innych czesci Robdt,

Inzynier oraz Zamawiajacy zostanie powiadomiony na pi$mie na 21 dni przed rozpoczeciem
wykonania Prob Koficowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezty program odbiorow
| szczegtowg procedure prowadzenia inspekcji i prob. Program ten zostanie przediozony Inzynierowi
do akceptacji w terminie 60 dni przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Procedury prowadzenia prob

oraz archiwizowania wynikow prob zostang wprowadzone do Programu Robét przygotowanego przez
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Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty prob i testow musza byé przekazywane w formie pisemnej
do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami InZyniera.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia préb, Wykonawca
opracuje uprzednio formularze Prowadzenia Prob, ktére przediozy Inzynierowi do zaopiniowania przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie proby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji bedg wykonane na koszt | ryzyko

Wykonawcy.

- Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznie;
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiory czeSciowe
Odbiory czg$ciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i proby majace na celu pokazanie,
ze kazdy element czy sekcja zamierzenia inwestycyjnego moze byé eksploatowana bezpiecznie

i zgodnie ze specyfikacja.

2.5.3. Préby koncowe

Proby koficowe obejmowac bedg;

* Proby przedodbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urzadzen i elementéw
konstrukeyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systeméw sterowania w celu otrzymania

aprobaty Inzyniera dotyczacej uruchomienia zamierzenia inwestycyjnego
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* Proby odbiorowe urzadzen i elementéw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz

systemow sterowania

*  Eksploatacje probna,
Proby przedodbiorowe beda wykonane w nastepujacych etapach:
* praca na sucho w zakresie proceséw technologicznych i wyposazenia;

*+ wigczanie do pracy nowych podzespotow

* zademonstrowanie wymaganej sprawno$ci wykonanych elementow  zamierzenia

inwestycyjnego
2.5.4. Odbior koncowy Robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Inzynier odbierajacy Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektows, Catkowite zakorficzenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych oraz robét

wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

2.5.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Robét

Gdy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukorczona oraz przejdzie pozytywnie Proby Koncowe,
Inzynier, wyda stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukorczenia
ewentualnych pozostatych prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.

Przed Przejgciem Robot przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

* Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,

+ Dokumentacje powykonawcza;

* powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robét;

* instrukcje oraz polecenia InZyniera, zwlaszcza przy akceptacji Robét zanikajacych oraz

ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;
* Dziennik Budowy;
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem

Robot;
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* certyfikaty jakosci odno$nych Materiatow;

* raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robot, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date uko f czenia
Robot)

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejgcia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prob

Koncowych.
2.5.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie

Wykonania, wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

2.6. DOKUMENTACJA

2.6.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla
nich akceptacjg Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadz, a takze odpowiednich
uzytkownikow i wiascicieli:

a) Projekt budowlany;

b) Projekt wykonawczy (wraz z projektami umocniert wykopow i odwodnienia na czas budowy );

c) Instrukcje obstugi i konserwacii

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) Program Robdt (Projekt organizacji i technologii Robot), obejmujacy m.in.: wybér Materiatow,
kolejnos¢ prowadzenia Robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i
metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania
Robét i badan powykonawczych;

f) Uzupetniajacq inwentaryzacje geodezyjna, istniejace] infrastruktury podziemnej na Terenie
Budowy;

g) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

i) Propozycie Robét dotyczacych ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacii
| wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych siew strefie

oddziatywania Robét;
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j) Procedure przeprowadzenia Préb Koficowych;

k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacj'i nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przediozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich

uzyskania.
2.6.2. Format opracowan

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentadii
projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie
wigkszym niz AQ nie moga by¢ przedstawione, chyba, Ze zostalo to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.
W' przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiaréw

znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne okladki z dofgczonym na trwale spisem zatgcznikéw (czesci
opisowych i rysunkéw).
Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dolaczy¢ specjalng ,kieszen" na pityty CD/DVD lub
pendrive z zapisem elektronicznym projektu.
- Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatéw elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.
+ Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel
oraz w formacie PDF.
* Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA

*  Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na

ptytach kompaktowych lub pendrivach.
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2.6.3. Liczba egzemplarzy

llos¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajacego (poza egzemplarzami wymaganymi do
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
*  Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz
w formacie PDF
*  Projekt Wykonawczy i Program Robét w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
* Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i przediozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed
Przejgciem Robot, Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacjg Geodezyjna,
przedstawiajaca obiekty tak, jak zostaly zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych Robét.

Dokumentacjg powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia;
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét;
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz

z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

e) Dokumentacje prob oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

f) Szczegdlowe rysunkifacznie z rysunkami warsztatowymi;

g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robét.
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Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz

1 egzemplarz w formie elektronicznej ( PDF oraz DWG) Powykonawczej Dokumentacji Budowy.
2.6.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier
podczas wykonywania Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do Sprzetu, Materialow lub Urzadzer wbudowanych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inzyniera.
2.6.6. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg Materiaty, Urzadzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w dokumentach Kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce

i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
2.7.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane

W oparciu o jej zakres odpowiadaly zalozeniom PFU.
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