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SST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora 

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji pt.: 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robót 

przy budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. 

 

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

45100000-8 – Prace dotyczące przygotowania placu budowy 

45210000-2 – Prace budowlane 

45450000-6 - Pozostałe budowlane prace wykończeniowe 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST - 02. - Betonowe obrzeża chodnikowe 

SST - 03. - Ogrodzenia 

SST - 04. - Nawierzchnia poliuretanowa 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- geodezyjne wytyczanie elementów boiska 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 

innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 

 

 



1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1.5.1. Organizacja robot budowlanych 

 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem 

Budowlanym. Dane określone w Projekcie Budowlanym będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym i wpłynie 

to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 

a) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych  

 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w 

rozdziale 6."Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robot 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Dokumenty 

budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierowników robot 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika 

Budowy należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami 

oraz przepisów powiązanych. 



 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedkładają 

swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych. Wykonawca Robot Budowlanych 

przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. Wykonawca Robot 

Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez 

podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia Inspektor z ramienia 

Inwestora wszystkim podwykonawcom. Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym 

uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach 

manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 

Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaże Wykonawcy 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej  

 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy 

wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

-zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci, 

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 

budowlanych 

-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów 

i posadzek. 

 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot 



-Projekt zaplecza technicznego budowy 

-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

-Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 

instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i Użytkownikiem z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki 

oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

-Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , harmonogram zajęcia i zwolnienia 

poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 

dni od rozpoczęcia prac. 

Wykonawca Robot budowlanych sporządza plan zagospodarowania placu budowy z 

uwzględnieniem: 

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

-instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, ogrodzenia, 

oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

-organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i 

innych instalacji. 

-czynników mogących stwarzać zagrożenie 

-wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) 

-usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania materiałów 

budowlanych, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 

zmechanizowanego i pomocniczego 

-oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot 

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej – rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych 

wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami 

dojazdowymi, 

-zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

-zapewnienia ochrony zdrowia 

- rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robot budowlanych 

-zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

-rozmieszczenia placów produkcji pomocniczej. 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 



współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Inwestora. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma 

dokonać inwentaryzacji zieleni, wykonać docelowy projekt zieleni i uzgodnić go z miejscowym 

Wydziałem Ochrony Środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robot Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

c) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robot 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do Użycia. Nie 

dopuszcza się Użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

Robot będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu Robot ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 



1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca Robot budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.Poż., 

posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w 

zakresie nadzoru i projektowania. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zakłada się 

stały pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystępując do prac personel 

musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla 

rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 

wymagany sprzęt ochronny. Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 

awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez 

pracowników. Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robot budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

-bariery na obrzeżach rusztowań, 

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

-pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

-poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robot odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca 

element składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzony przez Wykonawcę Robot Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zamawiający/Inwestor 

Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie robot 

budowlanych. 

Użytkownik – instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i użytkowania 

Ośrodka Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robot i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora. 



Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robot. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Księga Atestów - zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów materiałów i urządzeń zgodnie z 

wykonywanymi robotami. . Księga prowadzona powinna by na bieżąco, a po zakończeniu budowy 

przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru 

obiektu przez Inwestora od Wykonawcy. 

Księga Odbiorów – integralnie związany z Dziennikiem Budowy w którym odnotowuje się datę, 

pozycję oraz główne zalecenia i wynik odbioru/ uporządkowany, spięty w całość, dokładny rejestr 

wszystkich odbiorów częściowych wraz z ich pełną dokumentacją, a w przypadku robot 

zanikających i zakrywanych dokładną inwentaryzacją fotograficzną tych robot w formie wyraźnych 

kolorowych wydruków A4. Pozycja odbioru w księdze odbiorów musi się pokrywać z pozycją w 

dzienniku budowy. 

Księga prowadzona powinna by na bieżąco, a po zakończeniu budowy przekazana Inwestorowi w 

wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru obiektu przez Inwestora od 

Wykonawcy 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

Wykonania 

 

ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty do zastosowania ich w 

budynkach służby zdrowia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne ułożenie wszystkich 

atestów zgodnie z wykonywanymi robotami w Księdze atestów. Wykonawca obowiązany jest 

również przekazywać Inspektorowi kolejne księgi atestów zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem odbiorów częściowych. Jakość materiałów i urządzeń powinna umożliwiać ich 

długotrwałe użytkowanie w budynku użyteczności publicznej oraz zapewnić bezpieczeństwo 

użytkownikom. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie 

partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 



wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robot. Wszystkie materiały budowlane 

powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne 

atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robot. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 

zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 

Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 

opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 

dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 

stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo 

do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko 

ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 

obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas 

załadunku lub rozładunku Materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w 



której znajduje się kierowca Jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany 

opuścić kabinę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robot niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Program Funkcjonalno – Użytkowy przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed Użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 

być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do Używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt Używany do Robot powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Programie. Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot zgodnie 

z zasadami określonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Jeżeli Program przewiduje możliwość wariantowego Użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

Użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego 

zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robot powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty 

uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów 

kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące 

na tych stanowiskach. 



Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 

powinny być: 

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

2) osłonięte w okresie zimowym 

Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Śródków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być Użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego Użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć 

ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 

przykryciem. Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań 

powodujących zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 

Żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 

wypadnięciem lub przemieszczaniem. Ręczne wózki szynowe, Używane na torze o pochyleniu 

większym niż 1% powinny być zaopatrzone w sprawne hamulce. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich zgodność z Programem, uzgodnią z 

zamawiającym, zatwierdzoną przez organ władzy budowlanej dokumentacją, decyzją pozwolenia 

na budowę oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robot będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych 

przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także 

stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robot powinno zapewniać ochronę 

zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a 

także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w 

dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robot, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robot zgodnie z Programem i 

opracowaną na jego podstawie Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robot , w tym terminy i sposób prowadzenia Robot, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robot, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robot, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robot: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robot, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robot z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie 

Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robot badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 



6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robot z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robot z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 



Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robot, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robot, 

przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora, 

daty zarządzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu, 

zgłoszenia, pozycje i daty odbiorów Robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robot, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 

Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych Robot w książce obmiarów, stanowiącej 

dokumentację budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robot. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 



6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem budowlanym, 

operaty geodezyjne protokoły przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru Robot, protokoły narad i ustaleń, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencję na budowie 

Księga Atestów Księga Odbiorów. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robot. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 

gotowych Robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 

budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robot należy określić 

zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na 

podstawie obmiaru robot. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania Robot. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 



zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inspektorem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zalewności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robot z : 

1) SIWZ 

2) Ofertą 

3) dokumentacją projektową 

4) ustaleniami z Inwestorem 

5) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora 

6) wiedzą i sztuką budowlaną 

7) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robot 

8) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robot 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robot. 

Odbioru Robot dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być udokumentowany fotograficznie, a 

fotografie z opisem umieszczone w Księdze Odbiorów 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robot. Odbioru częściowego 

Robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje 

Inspektor. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich 



ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Dokumentacją Projektową . 

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robot 

uzupełniających i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot 

poprawkowych lub Robot uzupełniających w warstwie zakrytej lub Robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności, nakaże sposób postępowania i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robot w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokół odbioru 

ostatecznego Robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Księga atestów 

3. Księga Odbiorów 

4. Recepty i ustalenia technologiczne. 

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełojenie linii 

telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot 

właścicielom 

urządzeń i sieci. 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robot i sieci uzbrojenia terenu. 

12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

13. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

14. Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 



ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robot”. 

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Dokumentacja projektowa 

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- umowa z Inwestorem 

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z poźn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 



przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r 

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 

budowlanych i drogowych 

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego. 

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z poźn. 

zm. I powiązane rozp. 

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z poźn. zm. i powiązane 

rozp. 

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z poźn. zm. i 

powiązane rozp. 

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z poźn. zm. 

I powiązane rozp. 

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z poźn. zm. i powiązane rozp. 

- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

  



Szczegółowa specyfikacja techniczna 

SST – 02. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

02. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża o wymiarach 8x30x100 

w związku z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x30x100 cm gatunku 1 na ławie 

betonowej B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Klasa robót: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria robót 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania ław, 

cement wg PN-B-19701 [7], 

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 



W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

obrzeże niskie - On, 

obrzeże wysokie - Ow. 

 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono w dokumentacji projektowej.  

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

2.4.3. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2]. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [7]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 [2]. 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 



5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 

5.3. Podsypka i ława 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, oraz 

ława betonowa z oporem z betonu B-10. 

Wymiary ławy dla obrzeża: 

szerokość podstawy łącznie z oporem 19 cm, 

szerokość oporu 8 cm, 

grubość ławy pod obrzeżem 5 cm, 

wysokość oporu 18 cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm). 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 

10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy Użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2., 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) wykonanie ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 



obrzeża, 

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie 

z betonu B 15 z oporem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykonane koryto, 

wykonana podsypka, 

wykonana ława z oporem. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

oznakowanie robót, 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

zakup i dostarczenie materiałów, 

wykonanie koryta, 

wykonanie ławy z betonu B 10 z oporem, 

rozścielenie i ubicie podsypki, 

ustawienie obrzeża, 

wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10. Przepisy związane Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250:1998 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 



5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

10. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

  



Szczegółowa specyfikacja techniczna 

SST – 03. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

03. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

1.1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku 

wielofunkcyjnym. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 7.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

nawierzchni poliuretanowej i obejmują: 

Montaż podbudowy i nawierzchni poliuretanowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w 

SST 01 „Wymagania ogólne " 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST 01. ”Wymagania ogólne”. 

1.6. Materiały 

Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy) zagęszczony, 

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0,05-31,5mm, gr. 15cm, 

- plyta z betonu gr. 12 cm 

Podbudowie należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomowca obrzeży betonowych 

100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym 

(na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek 

pomocniczy o wartości 1,0%. 

 

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nie prefabrykowaną nawierzchnię 

poliuretanową przepuszczającą wodę o następujących minimalnych parametrach technicznych i 

użytkowych: 

- grubość całkowita nawierzchni: 20mm, 

konstrukcja nawierzchni: 

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji I-s4mm, min.7mm 

- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji I-s-4,gr.min.13mm 

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) i zielony, 

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo. 

1.7. Sprzęt 



Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 01. 

1.8. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 01. 

2. Wykonanie robót 

2.1. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność 

otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być większa 

o co najmniej 3ºC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

3. Kontrola jakości robót 

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01. 

Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

3.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. 

4. Obmiar robót 

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. 

4.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

4.3 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01. 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa Użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą 

elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla 

wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( wynikające z technologii instalacji) 

powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze Użytkowanie. Spadki 

poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w 

przepisach (w przypadku boisk, kortów). 

 

5. Podstawa płatności 

5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01. 

6. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST 01., oraz: 

- Aprobata ITB, 

- Atest Higieniczny PZH, 

- Deklaracja zgodności, 

- Autoryzacja producenta systemu, 

- Karta techniczna systemu. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
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04. OGRODZENIE, PIŁKOCHWYTY  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 

Ogrodzenia i piłkochwytów 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV). 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45342000-2 Wznoszenie ogrodzeń 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

Ogrodzenie terenu w postaci segmentów przemysłowych wykonanych w konstrukcji zamkniętej: 

wypełnienie z kształtowników zamkniętych 25 x 25 mm 

spawane wewnątrz ramy z kształtowników zamkniętych 40 x 40 mm 

montaż do słupka stalowego 

pod słupkami łączniki betonowe 

 

Piłkochwyty należy wykonać z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o oznaczeniu PP  

o wysokości 4m z siatki o oczkach 6x6cm i grubości sznurka 5mm na  słupkach stalowych 

ocynkowanych z profili zamkniętych  80mm rozmieszczone co 500cm, skrajne co 250cm wraz z 

zastrzałami 50mm, linka do zawieszania siatki fi 4 mm ocynkowana i powlekana. Pokryte  PCV 

grubości 1mm, osadzone w betonowych fundamentach. Piłkochwyty przewidziano wokół boiska 

wielofunkcyjnego. 

 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do 

montażu konstrukcji: środek transportu do przewożenia elementów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 



Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 

technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i 

środki transportu. 

Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 


