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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych przy zadaniu projektowym pn.: "Budowa sieci wodociggowej w ul. Czarnieckiego
w Seceminie”. Projekt zakltada budowe sieci wodociggowej w poboczu ul. Czarnieckiego z wigczeniem
w miejscowosci Marchocice do istniejgcego wodociggu ¢ 110 zlokalizowanego na dziatce 195/2, obreb
Watkonowy Dolne.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
konkretnych robdt budowlanych dla w/w zadania, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodine dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla robdt budowlanych przy  zadaniu
projektowym pn.: "Budowa sieci wodociggowej w ul. Czarnieckiego w Seceminie”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumie¢:

1.41. Obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg z instalacjami
i urzgdzeniami.
1.4.2. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbidrki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz, kontener.

1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.
1.4.5. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
14.7. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnos$ci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

4.38. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.
1.4.9. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z =zalgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

1.4.10. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c
do stosowania w budownictwie.

1.4.12. Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

1.413. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.14. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ budowlany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.15. Kierownik budowy - osoba ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

1.4.16. Ksiega Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora
Nadzoru, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.417. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa niezbedne do
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wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jezeli nie zostaly one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy.
Przedmiar robot — zestawienie ilosci robét do wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu, ktory
jest przedmiotem robot.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowg
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy na ktérym posadowiony jest kanat sanitarny
Podloze naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) przy posadowieniu
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umozliwiajgce wyprofilowanie do ksztattu spodu wykopu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1.

1.5.2.

1.53.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne projektowanego obiektu Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wg ,0gdlnych warunkéw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg SST.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wtgczony jest w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé
w czasie prowadzenia robét. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:



a). miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

b). powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami , paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru

c). praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym

d). materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Wody powierzchniowe
odptywajgce z baz, magazynow, i sktadowisk materiatdbw powinny byé oczyszczone, jezeli zawierajg
skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
Srodowiska substancje. Zbiorniki materiatbw napedowych , olejéw, bitumoéw, chemikaliow i innych
szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujagcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu wartosé
emisji gazoéw spalinowych bedacych zrédlem emisji substancji toksycznych. Stezenie pytow
i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
W urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca na wiasny koszt
powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sagsiedztwie wywotany bezposrednio lub posrednio
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji
i urzadzen na czas trwania budowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu
przewoddw, rurociggow. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegng¢ od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych
urzadzen badz ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomié wtascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzehn podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robot.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych



nawierzchniach w obrebie Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci winien zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego Roboty objete kontraktem

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby przedmiot robot oraz jego elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru koncowego.

1.5.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialtu Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badarn laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki materiatébw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrdédla. Zatwierdzenie zZrodta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢é wariantowego wyboru rodzaju materiatu dla
wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatly miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zt6z
miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowa¢ materiatéw miejscowych do
czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie



proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
proponowanego ztoza.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopow formowany bedzie w hatdy i wykorzystany przy rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy wykorzystane bedg do robdét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh
inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatbw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST i wymaganiami
stawianymi przez dostawce materiatéw.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasnosci wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci robét lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa

Sprzet powinien byé¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy i spetniaé normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw

Liczba i wydajnosé¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi, srodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwac¢ bedzie na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST,
programem zapewnienia jakosci robét, projektem organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy



Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig roboét, oceng
jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, doswiadczenia witasne,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, fgcznie z przygotowaniem i produkcjg materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST. z odrzuconymi materiatami postepowac nalezy
wg. punktu 2.4. niniejszej SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci robdt w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jakosci robot winien zawierac:
czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposoby prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- plan bhp
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementow
robot
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét
- wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskow,
proponowany sposob i forme przekazania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru
- czesc¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatow
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno byc takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ odpowiedni system kontroli i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw i robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone zostanie w SST.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatow.

6.3. Badanie materiatow

Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca winien zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktorych jakos¢ budzi watpliwosé o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy

Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg badan wymaganych przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru



Wyniki badah powinien przechowywa¢ Wykonawca i na zyczenie udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania niezaleznie na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg niewiarygodnos$¢ badan Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
jednostce niezaleznej przeprowadzenie badan dodatkowych, albo opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacijg Projektowg i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badanh poniesie Wykonawca

6.4. Atesty materialow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu

- posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi SST

- posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w SST

- produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow przeprowadzonych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie

- Inspektor Nadzoru nie dopusci do robot maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych, wymaganych
legalizacji

- Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich z witasciwosciami z SST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy powinien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robét i Program Zapewnienia Jakosci Robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robot

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét



6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru

6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie
budowy Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST w jednostkach ustalonych w SST

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ zapisane do Ksigegi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czesto$cig Wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w SST. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono
inaczej, wszystkie pomiary dtugosci wykonywane bedg w poziomie w metrach

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie skazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma
taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem
powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla
kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci
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Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli w trakcie tej kontroli
stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢
materiatdw przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na
podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gesto$ci objetoSciowej materiatu jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetoSciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byla mniejsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach,
belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te
mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie ustalono w SST

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji projektowej lub SST

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem robot oraz w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy robot

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonane powinny by¢ w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. Odbior roboét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy wspétudziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentow,
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci robdt

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika Robdét wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.

Odbiodr koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego wg
punktu 8.5.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub uzupetniajgcych oraz robot
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokonuje potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokédt odbioru koricowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci Robot

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokéty odbioru i przekazania tych
robo6t wtascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego
robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznacza komisja

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej
roboty

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig z narzutami
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89,
poz 414).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 06.09.2021r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

6. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

7. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

8. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

9. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

10. PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

7. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
. PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno".

9. PN-74/B-24622 - ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

10. PN-H-74051 -2:1994 - ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

11. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

12. PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy okreslenia".
17  PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania",

18. BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
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	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.


