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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych przy zadaniu projektowym pn.: "Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Zelistawiczki na terenie Firmy H+H Polska sp. z 0.0.” gm. Secemin. Projekt zaktada budowe sieci
wodociggowej w drodze gruntowej i na terenie firmy H+H Polska Sp. z 0.0. w Zelistawiczkach, gmina Secemin
z wilgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej @ 100 PCV zlokalizowanej na dzialce 118/2, obreb
Zelistawiczki. Wigczenia dokonaé poprzez zamontowanie tréjnika 100/100. Na odejsciu zamontowaé zasuwe dn
100. Za zasuwg nalezy zabudowa¢ studnie wodomierzowa z wodomierzem sprzezonym DN 80/2,5, dla pomiaru
zuzycia wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej dla
konkretnych robét budowlanych dla w/w zadania, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla robot budowlanych
przy zadaniu projektowym pn.: "Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Zelistawiczki na terenie
Firmy H+H Polska sp. z 0.0.” gm. Secemin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec¢:

1.4.1. Obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg z instalacjami i
urzgdzeniami.
1.4.2. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbiorki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz, kontener.

1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

1.4.5. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

14.7. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.4.9. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z =zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

1.4.10. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.411. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.412. Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym catos$¢ uzytkowa.

1.4.13. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.4.14. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ budowlany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.15. Kierownik budowy - osoba ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.16. Ksiega Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora
Nadzoru, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.

1.4.31.
1.4.35.

1.4.36.
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1.4.40.
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przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie ilosci robot do wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu, ktory
jest przedmiotem robot.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Studzienka wodomierzowa - na sieci wodociggowej do pomiaru zuzycia wody

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowg

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni pityty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki

Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej

Plyta pokrywowa studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzeh kanalizacyjnych

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy na ktérym posadowiony jest kanat sanitarny

Podloze naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) przy posadowieniu
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umozliwiajgce wyprofilowanie do ksztattu spodu wykopu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne projektowanego obiektu Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wg ,0godinych warunkéw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg SST.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wigczony jest w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robét. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a). miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

b). powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami , paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru

c). praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczeh w
Srodowisku naturalnym

d). materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdow zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajagcym dopuszczalne normy

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Wody powierzchniowe
odptywajgce z baz, magazynoéw, i sktadowisk materiatdbw powinny byé oczyszczone, jezeli zawierajg
skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
Srodowiska substancje. Zbiorniki materiatbw napedowych , olejéw, bitumoéw, chemikaliow i innych
szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie
przedostawanie sig tych materiatéw do otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu wartosé
emisji gazoéw spalinowych bedacych zrodtem emisji substancji toksycznych. Stezenie pytow i
zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca na wtasny koszt powinien
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie wywotany bezposrednio lub posrednio jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publiczne; i
prywatnej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen na czas trwania budowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
przewoddéw, rurociggow. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych
urzadzen badz ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzehn podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej



Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robot.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
nawierzchniach w obrebie Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci winien zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego Roboty objete kontraktem

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robo6t do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby przedmiot rob6t oraz jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru kohcowego.

1.5.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialtu Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki materiatéw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrddta. Zatwierdzenie zrodta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu dla
wykonywanych robot, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3



tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zt6z
miejscowych fgcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowa¢ materiatdbw miejscowych do
czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie
proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
proponowanego ztoza.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopow formowany bedzie w hatdy i wykorzystany przy rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy wykorzystane bedg do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh
inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST i wymaganiami
stawianymi przez dostawce materiatow.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasnosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci rob6t lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy i spetnia¢c normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw

Liczba i wydajnosé srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi, srodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwac¢ bedzie na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST,
programem zapewnienia jakosci robét, projektem organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jezeli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, doswiadczenia wtasne,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, tgcznie z przygotowaniem i produkcjg materiatdow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST. z odrzuconymi materiatami postepowac nalezy
wg. punktu 2.4. niniejszej SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci robdt w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jakosci robot winien zawierac:
czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposoby prowadzenia rob6t
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bhp
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét
- wyposazenie w sprzet, urzadzenia do pomiardéw i kontroli wraz z ich opisem
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskoéw,
proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- czes¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatow
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ odpowiedni system kontroli i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw i robé6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci okreslone zostanie w SST.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatéw.

6.3. Badanie materiatow



Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktoérych jakos¢ budzi watpliwosé o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg badan wymaganych przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Wyniki badan powinien przechowywa¢ Wykonaweca i na zyczenie udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania niezaleznie na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg niewiarygodno$¢ badan Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
jednostce niezaleznej przeprowadzenie badan dodatkowych, albo opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh poniesie Wykonawca

6.4. Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu

- posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi SST

- posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST

- produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw przeprowadzonych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie

- Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych, wymaganych
legalizacji

- Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich z witasciwosciami z SST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy powinien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram roboét i Program Zapewnienia Jakosci Robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robot

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét

- dane jakosci materiatdw, przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

6.5.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru

6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Opro6cz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie
budowy Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST w jednostkach ustalonych w SST

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ zapisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig Wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podano w SST. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono
inaczej, wszystkie pomiary dtugo$ci wykonywane bedg w poziomie w metrach

Do obliczenia objetosci roboét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktdérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie skazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd
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powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma
taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem
powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla
kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$é materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli w trakcie tej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢
materiatdw przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na
podstawie objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byla mniejsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach,
belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w ateScie producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te
mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie ustalono w SST

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji projektowej lub SST

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed koncowym odbiorem robét oraz w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy roboét

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonane powinny by¢ w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy wspétudziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentow,
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robé6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

11 -



Przy ocenie odchylenn i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci robét

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez
Kierownika Robdét wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér kofcowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wg
punktu 8.5.

Odbioru koncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspotudziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z Dokumentacjg Projektowg i SST

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub uzupetniajgcych oraz robot
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokonuje potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci Robot

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokéty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego
robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznacza komisja

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej
roboty

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126, 2001.01.01 zm. przen.
Dz.U.00.43.489 zm. Dz.U.00.109.1157, 2001.03.30 zm.Dz.U.00.120.1268, 2001.10.01 zm. Dz.U.01.100.1085,
2002.01.01 zm. Dz.U.01.110.1190 zm. Dz.U.01.115.1229 zm. Dz.U.01.154.1800, 2002.01.25 zm. Dz.U.01.5.42,
2002.02.13 zm. Dz.U.01.129.1439,2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676, 2003.07.11 zm. Dz.U.03.80.718, 2004.01.01
zm. Dz.U.03.80.718

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

6. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

7. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

8. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

9. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

10. PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

7. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
8. PN-92/B-10729- ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
9. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze"
10. PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno".
11. PN-74/B-24622 - ,Roztwor asfaltowy do gruntowania".
12. PN-H-74051 -2:1994 - ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D".
13. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
14. PN-85/C-89203 - ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
15. PN-85/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
16. PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy okreslenia".
17  PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania",
18. BN-77/8931-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
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	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.


