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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 

SST-01 – Wymagania ogólne 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową: STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU W 
BYSTRZYCY, ŚWIDNIKU DUŻYM PIERWSZYM I ŁYSAKOWIE w ramach: 
"Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019" 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1) Zamawiający – Gmina Wólka 

2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

3) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

BYSTRZYCA 

Obszar na którym projektuje się siłownię plenerową stanowi działka o nr ewidencyjnym 964/2 
położona w miejscowości Bystrzyca, w Gminie Wólka. Działka jest własnością Gminy Wólka i 
stanowi teren Ochotniczej Straży Pożarnej. Na działce w części centralnej znajduje się budynek 
OSP. Działka od strony północnej graniczy z polami uprawnymi. Od strony wschodniej z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną. Po stronie zachodniej i południowej znajduje się droga publiczna.  

Działka jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, 
energetyczne, teletechnicze nie kolidujące z planowaną inwestycją. Teren na którym planowana 
jest inwestycja jest stosunkowo płaski, nie posiada różnic w terenie powyżej 2%. Obszar pod 
projektowaną inwestycję jest terenem zielonym porośniętym trawą. Częściowo na terenie objętym 
opracowaniem znajdują się płyty betonowe w trakcie robót rozbiórkowych. Teren inwestycji ma 
dostęp bezpośredni do drogi publicznej od strony południowej, z której odbywać się będzie 
obsługa komunikacyjna.  

W zakres robót wchodzą: 

• Wykonanie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń  
• Wyposażenie terenu w małą architekturę: ławki (4 szt.) i kosz na śmieci (1 szt.), tablice 

regulaminową (1 szt.), stół do gry w tenisa stołowego (1 szt.) oraz stół do gry w piłkarzyki (1 
szt.) 

• Wykonanie nasadzeń w postaci krzewów w ilości 100 szt. 
• Wykonanie trawników z siewu wokół projektowanych elementów ok. 180 m2 

 

ŚWIDNIK DUŻY PIERWSZY 

Obszar na którym projektuje się siłownię plenerową stanowi działka o nr ewidencyjnym 1231/2 
położona w miejscowości Świdnik Duży Pierwszy, w Gminie Wólka. Działka jest własnością Gminy 
Wólka i stanowi teren Ochotniczej Straży Pożarnej. Na działce w części południowej znajduje się 
budynek OSP. Działka od strony północnej graniczy z polami uprawnymi. Od strony wschodniej i 
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zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Po stronie południowej znajduje się droga 
publiczna.  

Działka jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, 
energetyczne, teletechnicze nie kolidujące z planowaną inwestycją. Teren na którym planowana 
jest inwestycja jest stosunkowo płaski, nie posiada różnic w terenie powyżej 5%. Obszar pod 
projektowaną inwestycję jest terenem zielonym porośniętym trawą. Teren inwestycji ma dostęp 
bezpośredni do drogi publicznej od strony południowej, z której odbywać się będzie obsługa 
komunikacyjna.  

W zakres robót wchodzą: 

• Wykonanie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń  
• Wyposażenie terenu w małą architekturę: ławki (4 szt.) i kosz na śmieci (1 szt.), tablice 

regulaminową (1 szt.), stół do gry w szachy (1 szt.), oraz stół do gry w piłkarzyki (1 szt.) 
• Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki w ilości 20 mb z bramą szer. 4 m 
• Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wys. 1,5 m, w ilości 16,40 mb 
• Wykonanie nasadzeń w postaci krzewów iglastych w ilości 35 szt. 
• Wyrównanie, niwelację terenu 
• Wykonanie trawników z siewu wokół projektowanych elementów ok. 190 m2 

 

ŁYSAKÓW 

Obszar na którym projektuje się siłownię plenerową stanowi działka o nr ewidencyjnym 978 
położona w miejscowości Łysaków, w Gminie Wólka. Działka jest własnością Gminy Wólka i 
stanowi niezabudowany teren zielony. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta. Od strony 
północnej, południowej i wschodniej graniczy z polami uprawnymi. Od strony zachodniej z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Bezpośrednio wzdłuż zachodniej części działki biegnie 
ścieżka rowerowa. Działka jest nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną. Teren na którym 
planowana jest inwestycja jest stosunkowo płaski, nie posiada różnic w terenie powyżej 5%. 
Obszar pod projektowaną inwestycję jest terenem zielonym porośniętym trawą. Teren inwestycji 
ma dostęp bezpośredni do drogi publicznej od strony północnej, poprzez ścieżkę rowerową z której 
odbywać się będzie obsługa komunikacyjna.  

W zakres robót wchodzą: 

• Wykonanie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń  
• Wyposażenie terenu w małą architekturę: ławki (4 szt.) i kosz na śmieci (1 szt.), tablice 

regulaminową (1 szt.), stół do gry w szachy (1 szt.), oraz stół do gry w chińczyka (1 szt.) 
• Wykonanie nasadzeń w postaci krzewów iglastych w ilości 23 szt. 
• Wykonanie trawników z siewu wokół projektowanych elementów ok. 180 m2 

 

1.3.2.  Ogólny zakres robót 

Zakres robót przewiduje 

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające 

- Dostawa i montaż urządzeń fitness oraz małej architektury 

- Obsianie terenu wokół obiektu, nasadzenie krzewów  

 

1.4. Spis projektów 

1.4.1.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
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1.4.2.  Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
- Projekt zagospodarowania terenu  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.4.  Definicje i skróty 

Inwestor, Zamawiający – Gmina Wólka 

Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 

Zadanie – STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU W BYSTRZYCY, ŚWIDNIKU DUŻYM 
PIERWSZYM I ŁYSAKOWIE w ramach: "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019" 

Kontrakt – umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony  z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 

Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

Dokumentacja budowlana – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. 

Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do 
wyrobów nie objętych certyfikacją. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Materiał  - wszelkie materiały niezbędne do realizacji prac w tym materiał nasadzeniowy i nasiona. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r). 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji prac lub innych 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 
piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
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1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą. 

Wykonawca powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

−  Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja 
powołana przez  Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego i robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST i ew. PZJ, 

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.4 " Odbiór końcowy robót" oraz potwierdzenia wykonania robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych  obejmuje wszystkie 
warunki określone    w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami). 

-Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z późn. 
Zmianami). 

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z późń. 
Zmianami. 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915), 

- Normy dotyczące placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
 2072; 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, 
poz.2275 ze zm.); 

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 
391) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST-02 - Montaż urządzeń fitness oraz małej architektury 

– CPV 37535200-9 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostarczeniem i montażem urządzeń fitness i małej 
architektury. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające na 
celu wykonanie montażu urządzeń fitness oraz małej architektury. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi  SST  Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

Elementy wyposażenia terenu stanowią urządzenia fitness oraz mała architektura. W przypadku 
oferowania wyposażenia terenu innego niż projektowane Oferent zobowiązany jest 
udokumentować ich równoważność poprzez załączenie kart katalogowych i opisów 
proponowanych rozwiązań wraz z ich rozmieszczeniem na niezmiennych wymiarach założonej 
siłowni plenerowej. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania Normy: PN-EN 16630:2015-06 
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań.  Dopuszcza się urządzenia równoważne, jednak z zastosowaniem tych samych 
materiałów. Urządzenia równoważne mogą mieć różnice  wymiarów +/- 5 % od projektowanych. 
Przed wbudowaniem elementów równoważnych należy uzyskać akceptacje Inwestora. Wszystkie 
elementy wyposażenia należy montować zgodnie z instrukcją producenta.  
Zaprojektowano urządzenia fitness wykonane są ze stali  St3 (R35). Wszystkie elementy stalowe 
ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Rama nośna rury 
stalowe lub pylon. Wsporniki ruchowe rury stalowe. Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące 
z aluminium. Siedziska i oparcia ze stali. Uchwyty i rączki z polichlorku winylu. Nakładki żeliwne. 
Łożyska typu zamkniętego. Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane 
jest śrubowe jako sztywne. Stopy fundamentowe min. 600 x 600mm, H=600mm. Wszystkie 
urządzenia powinny posiadać instrukcje do ćwiczeń naniesione na stałe, odporne na warunki 
atmosferyczne.  Wszystkie urządzenia fitness muszą posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-
EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.   Projektuje się urządzenia w dwóch kolorach RAL 7032 popiel / 
RAL 6006 ciemny zielony.   
 

2.2. Mała architektura 

Elementy małej architektury należy dostarczyć/wykonać oraz wbudować zgodnie z projektem i 
zasadami sztuki budowlanej.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 

Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich urządzeń elementów małej architektury zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Roboty uzupełniające 

Należy wykonać następujące roboty uzupełniające: 

- Wykonać fundamenty pod ławki, kosze, tablice oraz urządzenia fitness 

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 
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Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, 
sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów 
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego 
sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty/ certyfikaty), 

b) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (betonowanie) 

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje 
umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

SST-03- ZIELEŃ – CPV 45112710-5 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawnika oraz nasadzeń krzewów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie trawnika. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁ 
Dobór gatunkowy nasadzeń: 

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA 

1. PĘCHERZNICA KALINOLISTNA O ZIELONYCH I CZERWONYCH LIŚCIACH NP. 
'DIABOLO’ I ‘AUREUS’, CO 60-70 CM, DWURZĘDOWO 

2. TUJA SZMARAGD – CO 60-70 CM 
Krzewy w pojemnikach C2/C3.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi do ich rodzaju środkami transportu, 
aby uniknąć trwałych odkształceń oraz uszkodzeń i dostarczyć materiały w odpowiednim czasie 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiał roślinny można przewozić dowolnym środkiem transportu gwarantującym jego ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty w okolicy drzew wykonywać ręcznie. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Nasadzenia 

Dopełnieniem zagospodarowania terenu są nasadzenia, które zaprojektowane zostały w formie 
żywopłotu.  
Przewiduje się wykonanie nasadzeń z całkowitą zaprawą dołów ziemią o parametrach właściwych 
dla danego gatunku. Materiał roślinny powinien być zgodny z zaleceniami Związku Szkółkarzy 
Polskich. Do nasadzeń należy użyć hydrożelu.  

5.2 Trawniki 

Zakładanie trawnika z siewu na terenie płaskim: 

• obszar regenerowanego trawnika należy oczyścić z resztek darń oraz wszelkich 
zanieczyszczeń: kamienie, gruz, korzenie 

• ziemie należy spulchnić na głębokość ok. 15 cm 

• teren należy wyrównać nadając odpowiednie spadki (takie by woda opadowa nie 
tworzyła zastoisk nawierzchni trawiastej); w razie potrzeby dowieźć ziemię urodzajną; następnie 
zwałować wałem lekkim ręcznym 

• nasiona traw wysiać w ilości 3 kg na 100 m2 

• nasiona traw należy okryć warstwą torfu 2 cm 

• po wysianiu trawnik należy zwałować 

• po wysianiu trawnik podlewać codziennie do momentu ukorzenienia 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, 
sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne”. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania:  
STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU W BYSTRZYCY, ŚWIDNIKU DUŻYM PIERWSZYM I ŁYSAKOWIE 

 w ramach: 
"Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) Edycja 2019" 
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Kontrola jakości powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru 

W szczególności należy sprawdzić: 

• jakość materiału roślinnego, 

• jakość wykonanych trawników 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów 
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego 
sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5 oraz cechy wymogi 
określone w punkcie 2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  


