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1. Cze¢s¢ ogdlna

1.1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

instalacji elektrycznej wewngtrznej o napieciu do 1 kV, instalacji niskoprgdowych przy projektowanym
remoncie kosciota parafialnego w ramach zadania: REMONT KOSCIOELA PARAFIALNEGO PW.
MATKI BOZEJ CZASTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GORNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE
CALKOWITEGO ODTWORZENIA ZEWNETRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA
OKLADZIN ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ
KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA 1 ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAZU INSTALACII
PRZECIWWLAMANIOWE] I PRZECIWPOZAROWE].

PROJEKT INSTALACIJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU.

Adres inwestycji:

LIPINY GORNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GORNY
DZ.NR EWID. 1011, JEDN. EWID.: 060211 2 POTOK GORNY
OBREB: 060211 2.0004 LIPINY GORNE

1. 2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z remontem
budynku kosciola parafialnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz z okres§lonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja,
dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacje projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é zabezpieczenia placu budowy. Przed przystgpieniem do
wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania materialow (place, obiekty)
oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji projektowanych elementéw instalacji elektrycznych za zgoda
Uzytkownika oraz projektanta.
Docelowo trase prowadzenia przewodow uzgodnié przed przystgpieniem do realizacji inwestycji z
WUKZ, uwzgledniajgc istniejgce wyposazenie i zabudowe $cian pomieszcezen kosciola.



1.5.Nadzér inwestorski
Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzaé zgodnos¢ realizacji robdt z umowa,

zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidlowosciom. w
szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robdt jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku
budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
obowigzujacych przepisow. Sposob prowadzenia nadzoru i osob¢ petnigcg funkcje inspektora okresla
Inwestor przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawic
Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢

dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.
2.0. Wymagania odno$nie cech materialéw niezbednych do realizacji robét.

2.1. Akceptacja Zrédel poboru lub zakupu materialow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materialtdw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek w celu
zaakceptowania., Akceptacje zrodta oznacza, ze wszystkie partie materialu mogg zostaé wbudowane.
Wykonawca powinien wykazac ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materialéw w petni

odpowiadajg normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materialow.
Wykonawca robdt winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowigzkow nalezy:
- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegoétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.
- sprawdzenie jakosci materialow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych.
Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo jakosci podstawowych materialéw wystawione przez

producenta.
W przypadkach budzgcych watpliwo$é, wykonawca ma obowigzek przedstawienia Swiadectw
niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz wydarzen
i okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie
inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osdb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.

2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
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zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.
Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii

nie mogg by¢ rozliczone platnosci.

2.5.0dbiory roboét

Odbiory robdt bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na

budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego 1 koncowego) i przedkiada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksigzke obmiarow,

dziennik budowy,

wyniki pomiar6w kontrolnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalng zgode¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje rob6t na obiekcie, datg rozpoczgcia i zakoniczenia robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych elementéw
robét sg badania i pomiary obiektu wykonane zardwno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu
robdt. Ocena jakosci obiektu  (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogo6lnie obowigzujacych przepiséw.

3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej
3.1. Wymagania ogélne:

Zakres elektrycznych prac instalacyjnych obejmuje instalacje elektryczne w remontowanym budynku
ko$ciota parafialnego w Lipinach Gérnych-Borowinie.

Zakres projektu technicznego:

- zasilanie i uktad rozdziatu energii elektrycznej (przebudowa istn. uktadu zasilania),

- zestaw wytacznika PWP

- o$wietlenie podstawowe w zakresie objetym opracowaniem,

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych oraz sitowe,

- instalacja SSWiN.



Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych zewnetrznych i wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

wyznaczenie tras kablowych instalacji,

uktadanie kabli i przewoddw,

przejscia przez Sciany i stropy,

montaz koryt i drabin kablowych,

montaz przewodow,

montaz gniazd wtyczkowych,

montaz opraw o$wietleniowych,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprzetu p/t i n/t,

montaz elementow systemu SSWiN

konfiguracja systemow.

Do oswietlenia og6lnego pomieszczen (kruchta, zakrystie, organy) stosowa¢ zyrandole i kinkiety
nawigzujgce w formie do zyrandoli w nawie gtéwnej kosciota.

Docelowo forme, kolorystyke i rozmieszczenie opraw uzgodni¢ z WUKZ przed przystgpieniem do
ich montazu.

Istniejgce zyrandole w nawach kosciota, o$wietlenia obrazow itp. pozostawié bez zmian.

Sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem tacznikow klawiszowych. Stosowaé taczniki n/t w
kolorze czarnym/grafitowym, system ramkowy. Montaz projektowanych tgcznikéw klawiszowych na
wysokosci ok. 1,4m.

Oswietlenie ottarza/prezbiterium zaprojektowano z wykorzystaniem szyn zasilajgcych
oswietleniowych Dali wraz z zamontowanymi na nich reflektorami LED Dali. Szyny i reflektory w
kolorze czarnym. Montaz szyn w orientacji pionowej z wykorzystaniem systemowych, dostarczanych
przez producenta elementéw mocujacych. Montaz pojedynczego reflektora z wykorzystaniem
systemowego wspornika. Kolor wspornika czarny. Sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem
magistrali Dali za pomocg panelu nasciennego z zaprogramowanymi czterema scenami
oswietleniowymi. Konfiguracja scen o§wietleniowych na roboczo w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Stosowa¢ gniazda wtyczkowe nascienne koloru grafitowego.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych.

Docelowo trasg prowadzenia przewodow oraz lokalizacje osprzetu uzgodnié przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji z WUKZ. Montaz urzadzen i wyposazenia powinien
zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen przez
wykwalifikowanego instalatora.

3.1.2 Przejscia obwodoéw przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych.



3.1.3. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzgt i osprzgt instalacyjny:
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rys.
- oprawy o$wietleniowe
- gniazda wtyczkowe
- rozdzielnice i tablice zasilajace,
- taczniki klawiszowe,

- puszki rozgat¢zZne.

3.1.4 Ewentualne potaczenia przewodéw wykona¢ w osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé polgczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Diugo$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe

podtaczenia.

3.1.5. Podejécia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podtagczenie musi by¢ wykonane w sposob
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Proby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.3.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty préb i pomiarow

inwentaryzacja podziemnych urzadzen energetycznych

3.4.0dbior robot

Przed przystgpieniem do rob6t elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych powinien by¢ taki aby roboty
elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadza¢ odbiory migdzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru
firmy wykonujgcej instalacje), odbiory czgsciowe (odbiory robét ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbior
koficowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru
dokonuje komisja.

Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbiér czgsciowy i
sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatlow. protokoty préb i pomiaréw.



Po ustaleniu przez komisje okresie wstgpnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé do whasciwej
eksploatacji.

Nalezy przeprowadza¢ odbiory czgsciowe robdt ulegajacych zakryciu oraz odbidr koncowy. Odbioru
dokonuje komisja.

Komisja powinna:

e zbadac¢ aktualnosci i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.

 zbada¢ atesty materiatéw uzytych do wykonania instalacji,

¢ sprawdzi¢ protokoly pomiaréw i préb po montazowych.
*  sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.

3.5 Badanie
Przeprowadza si¢ badania cz¢sciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowaé
% ogledziny.

% sprawdzenie ciggtosci potgczen.

% pomiar rezystancji uziemienia.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady wykonania kontroli roboét

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdét ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacja

Projektows oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora nadzoru o

rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -

przez Inspektora i Uzytkownika.

4.2.Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od Producentéw atesty

stosowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

S.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7



5.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukeji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dla przewodow: km, m Iub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dlarobét fundamentowych: szt., kpl., m?, m?.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

6.10dbiér robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien dokona¢ Inspektor nadzoru w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbiorowi podlegaja:
- utozenie przewoddéw w rurach ochronnych p/t pod boazerig

- utozenie przewodéw w rurkach ochronnych.

6.2 Odbiér czeSciowy (koncowy)
Przy odbiorze robdt sprawdzi¢é zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

* aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
* protokoly z dokonanych pomiardw,

 protokot odbioru robot.

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

7.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogélne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

7.2.Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelmego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czegsciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.



Ceny jednostkowe wykonania robo6t instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obshugi,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci (jesli taka konieczno$é

wystepuje),
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatlow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 p0z.690 z pézn. zm.).

# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

# PN-EN 12464-1 Swiato i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

# PN EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

# PN EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

# PN EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.

# Normy SEP
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