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1. Wymagania ogólne 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z remontem Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym 

 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
2. Określenia podstawowe 
[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funk-

cji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eks-
ploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykoń-
czeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata technicz-
na 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla któ-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo re-
alizacji robót bu-
dowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywil-
nej w związku z ryzykiem zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja 
obiektu budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
słowe, sieci uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjali-
styczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd pań-
stwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych 

[10] Dokładność wymia-
rów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założe-
niami lub z dokumentacją techniczną 

[11] Dokumentacja bu-
dowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowla-
nym 
 dziennik budowy 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
 książki obmiarów 

[12] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, koszto-
rysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-
nego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzone-
go zadania 

[16] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpo-
średnim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

[17] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgod-
ności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządza-
ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 
zysku 

[19] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawie-

nie materiałów podstawowych 
[21] Kosztorys powyko-

nawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[22] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabryka-
ty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego 
rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kon-
troli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 
akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określo-
nych cechach jakościowych 

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzą-
dzeniami, obiekt małej architektury 

[27] Obiekt małej archi-
tektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku 
(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej) 

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykona-

nych robót 
[30] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w bu-
downictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[31] Pozwolenie na bu-
dowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca od-
powiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Archi-
tektów lub Inżynierów Budowlanych 

[33] Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków nie-
zbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbęd-
nych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakoń-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca 
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

[34] Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty 

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzą-
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dzenia kosztorysu 
[36] Przepisy techniczno-

wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[37] Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remon-
cie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[38] Roboty zabezpiecza-
jące 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Koniecz-
ność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu 
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść 
dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia 
itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom 
osób postronnych 

[39] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykony-
wania kolejnych etapów budowy 

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielo-
krotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna 
(np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót 
na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną 
pracę na wysokości 

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie techno-
logicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzysta-
nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-
ność ponosi wykonawca 

[42] Znak bezpieczeń-
stwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót nale-
ży przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Progra-
mu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby 
Inżynierów Budowlanych 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej 
specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi 
remontu i modernizacji. 
3. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi od-
nośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporzą-
dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które 
mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 
poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana 
jest ocena zgodności) 
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c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymie-
nionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wy-
robu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy 
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 
r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań pod-
stawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 
99/98 poz. 637). 
3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonaw-
cy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
3.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów mate-
riału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku bra-
ku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym Kontraktem. 

2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5. Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

1. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 

3. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
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6. Wykonanie robót 
6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Pro-
gramem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej. 

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

3. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną decyzję. 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

7. Kontrola jakości 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniają-
cą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontro-
li jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

7.2. Atesty jakości materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi 
normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-
konawcę Inspektorowi Nadzoru. 

7.3. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 
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1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbio-
rów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Ro-
bót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-

maganiami Specyfikacji Technicznych. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifika-
cyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym 
okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumia-

ły i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
9.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 
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2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wy-
konania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wy-
magań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakry-
ciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.6. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-
wą dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składają-
ce się na jej wykonanie. 

11. Przepisy związane 
11.1. Normy 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na 
końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
2. RENOWACJA MURÓW 

KOD CPV 45453000-7 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
naprawą konstrukcji murowej.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót.  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie renowacji murów:  
1.3.1 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, głuchych.  
1.3.2 Wykucie starych osłabionych spoin na murze -filary, pilastry, attyki.  
1.3.3 Wykucie luźnych fragmentów cegieł.  
1.3.4 Miejscowa naprawa uszkodzonych cegieł w murze w ilości do 1 szt – odtworzenie jąder profili.  
1.3.5 Miejscowa naprawa uszkodzonych cegieł w murze w ilości do 3 szt – odtworzenie jąder profili.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Zgodnie z polskimi normami w zakresie robót murarskich oraz katalogami nakładów rzeczowych.  

2. MATERIAŁY.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Zaprawa.  
Trass-Kalk-Porengrundputz  WTA  jest  suchą,  fabrycznie  lekką  wyprawą  tynkarską  LW  CS  II  (wy-
trzymałość  na ściskanie 1,5-5N/mm2) wg PN-EN 998-1, wyprodukowaną z użyciem wapna hydraulicznego 
z trassem Trass-Kalk HL  5  wg  PN-EN  459-1,  cementu  odpornego  na  siarczany  CEM  I  42,5R  NW  
HS  wg  EN  197-1  oraz średnioziarnistych kruszyw 0-2mm wg EN 13139 i 13055. Niska zawartość chro-
mianów TRGS 613. TKP-wta  odpowiada  wytycznym  Instrukcji  WTA  dla  tynków  renowacyjnych.  
Aprobata  Techniczna  ITB  AT-15-5415/2002.  
Trass-Kalk-Porengrundputz nadaje się do wytwarzania tynków o wysokiej porowatości;  
stanowi  warstwę  magazynujacą  w  systemie  naprawczym  WTA  przy  większym  stężeniu  soli  w  murze.  
Zaprawa stosowana także jako wypełnienie spoin.  
Dla uzyskania odpowiedniej porowatości konieczne jest mieszanie mechaniczne - specjalne  agregaty  tyn-
karskie lub ręczne mieszarki szybkoobrotowe typu quirl. Mieszarki wolnospadowe nie nadają się. Zapotrze-
bowanie wody w zależności od pożądanej konsystencji, z reguły 8-10 litrów na 30kg worek.  
Trass-Kalk-Porengrundputz nanosi się min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie.  
Powierzchnię  tynku  dobrze  uszorstnić  i  zwilżyć  wodą  przed  nałożeniem  następnych  warstw.  Czas  
schnięcia poszczególnych  warstw  1mm/1dzien.  Poza  czystą  wodą  nie  wolno  dodawać  żadnych  innych  
substancji  
Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem i mrozem w fazie wczesnej. Czas pracy 
wynosi 2-3h.  
Wytrzymałość na ściskanie <5,0 MPa  
Kapilarna absorpcja wody W 24>1,0kg/m2  
Głębokość przenikania wody: h>5mm  
Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej m < 18  
Porowatość >45%  
Z 30kg worka zyskuje się ok. 30 litrów gotowej zaprawy. Zużycie ok. 10kg/m2 dla 1cm grubości.  
Reaguje  z  wilgocią,  woda  silnie  zasadowa,  dlatego  chronić  skórę  i  oczy.  Przy  kontakcie  ze  skórą  
dokładnie przepłukać wodą, po dostaniu się do oczu dodatkowo skonsultować się z lekarzem.  
2.3 Cegła.  
Wszystkie materiały ceramiczne powinny być zgodne z PN.  

3. SPRZĘT.  
Specjalne agregaty tynkarskie lub ręczne mieszarki szybkoobrotowe typu quirl.  

4. TRANSPORT.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin , do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  
Zgodnie z OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza tere-
nem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1 Wykucia w m 2.   
 7.2 Naprawy i uzupełnienia w sztukach.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Zgodnie z  OST jako roboty zanikające w oparciu o kryteria zawarte w polskich normach oraz zgodność z 
projektem i przedmiarem robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Wymagany pod-
pisany Protokół Odbioru Robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
3. WYKONANIE NOWYCH I NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH PROFILI CIĄGNIONYCH, 

GZYMSÓW I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH 
KOD CPV 45453100-8 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru wykonywanych nowych oraz napraw istniejących profili ciągnionych, gzymsów i innych detali ar-
chitektonicznych.  
1.1. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  do  opracowania  dokumentów  przetargowych  i  kon-
traktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie profili 
ciągnionych  
1.2. Zakres robót objętych SST  
Zabytkowe  fasady  wymagające  napraw,  rekonstrukcji  detali  architektonicznych.  Również  nowe  obiek-
ty  często wyposażone  są  w  detale  architektoniczne  nadające  budowlom  zamierzony  przez  architekta  
wygląd.  Wykonanie tych elementów wymaga nie tylko dobrej znajomości rzemiosła (tynkarstwa), ale także 
zastosowania odpowiednich materiałów.  Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  przygotowa-
nie  podłoża  oraz  wykonanie  napraw  (i nowych)  gzymsów,  profili  ciągnionych  czy  innych  detali  ar-
chitektonicznych  
Tynki  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  warstw  i  technikę  
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze".  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  
− tynk  –  warstwa  zaprawy budowlanej pokrywająca  lub formująca zewnętrzne  powierzchnie  elementów 
budowli (przede wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych,  szkodliwym  działaniem  innych  czynników,  ochrony  przed  ogniem  oraz  w  
celu  nadania elementom budowli estetycznego wyglądu,  
− podłoże tynkarskie – powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połącze-
nie,  
− nośnik tynku – materiał na podłoże tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej stoso-
wany do przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych itp.,  
−  profil  architektoniczny  –  kontur  (brzeg)  elementu  architektonicznego  (belka,  filar,  gzyms,  opaska,  
żebro, pilaster itd.) ukształtowany w sposób ozdobny.  
Wyróżnia się profile prostolinijne – płaskie pasy czasem z zaokrąglonymi krawędziami, krzywolinijne (wy-
pukłe bądź wklęsłe  w  postaci  półkola,  ćwierćwałka  (faseta)  oraz  krzywoliniowy  złożony  wykreślony  z  
co  najmniej  dwóch niejednakowych płynnie połączonych łuków i łuków z prostymi,  
−  gzyms  –  pozioma,  zwykle  profilowana  listwa  (zespół  profili)  wystająca  przed  lico  muru,  która  
chroni  elewację budynku  przed  ściekającą  wodą  deszczową  (cel  praktyczny)  i  jednocześnie  wzbogaca  
płaszczyznę  (cel zdobniczy). Gzymsy można podzielić na zewnętrzne (główne – koronujące i wieńczące 
ścianę budowli, cokołowe – oddzielające  cokół  od  lica  muru,  działowe  –  inaczej  międzypiętrowe  pod-
kreślające  poziomy  poszczególnych kondygnacji,  nadokienne  –  gzymsy  przerywane,  znajdujące  się  nad  
otworami  okiennymi,  podokienne  –  gzymsy ciągłe, przebiegające pod wszystkimi oknami danej kondy-
gnacji, parapetowe – gzymsy przerywane, znajdujące się pod  otworami  okiennymi,  naddrzwiowe  (nadpor-
talowe)  –  nad  otworami  wejściowymi,  oraz  gzymsy  wewnętrzne zdobiące ściany, kominki, piece i sprzę-
ty.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projek-
tową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
Należy zastosować materiały wymienione w specyfikacji  i w Dokumentacji Projektowej.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
− do przygotowania zapraw – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce,  
− do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),  
− do montażu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa,  
− wzorniki – indywidualnie przygotowane do wymaganego kształtu narzędzia służące do ściągania tynku. 
Wzornik najczęściej  wykonuje  się  z  blachy  o  grubości  od  0,7  do  1,5m  grubości  (zależnie  od  wielko-
ści  wykonywanego profilu)  mocowanej  do  odpowiednio  wyciętej  deski  osadzonej  na  poprzeczce  zwa-
nej  saniami. Wykrój  deski  pod blachą powinien być o kilka milimetrów cofnięty w stosunku do wykroju 
blaszanego a jej krawędź ścięta pod kątem do  30o  aby  podczas  przesuwani  dociskała  zaprawę.  Przy  
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tynkach  trójwarstwowych,  dla  danego  kształtu  profilu należy  przygotować  podwójny  wzornik  z  dwo-
ma  wykrojami  z  blachy.  Jeden  przymocowuje  się  na  stałe,  drugi (powiększony w każdym kierunku o 
grubość gładzi) na śruby (aby go zdjąć po wykonaniu narzutu).  
− prowadnice sań – przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarczą proste, strugane deski o wy-
miarach 2,5 x 8cm, zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci (np. nasycone olejem) a przy większych ilo-
ściach – stalowe  bądź duralowe zamknięte prostokątne profile o sprawdzonej sztywności i prostoliniowości.  

4. TRANSPORT  
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.  
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojem-
niki należy chronić przed przemarznięciem.  
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach  lub  cysternach.  Zabrania  się  przewożenia  i  przechowywania  wody  w  opakowa-
niach  po  środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub sub-
stancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
Magazynować  materiały  w  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach  w  suchym  i  chłodnym  miejscu  w  
czasie  nie dłuższym niż podany na opakowaniu  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża – obiekty nowe  
Do wykonywania profili ciągnionych należy przystąpić po zakończeniu prac tynkarskich na powierzchniach 
płaskich ścian bądź stropów.  
5.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej  
1. W gzymsach ceglanych spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15m od lica.  
2. Jeżeli gzyms jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej.  
3. Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy (cegły) poza lico ściąć a płytkie wgłę-
bienia wypełnić zaprawą Renopal-VP.  
4. Umocować w sposób pewny (bez luzów) prowadnice dokładnie je poziomując.  
5.  Przesunąć  „na  sucho"  po  prowadnicach  wzornik,  sprawdzając  czy  prześwit  pomiędzy  blachą  a  
konstrukcją gzymsu jest wystarczający.  
6.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  
z  rdzy  i substancji  tłustych  przez  zmycie  10-procentowym  roztworem  szarego  mydła  lub  wypalenie  
palnikiem  na  gaz propan-butan. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.  
5.2. Zbrojenie profili  
Wszystkie detale i profile o grubości ponad 4cm powinny zostać zazbrojone prętem ze stali zabezpieczonej 
przed korozją  (ocynkowaną)  o  średnicy  dostosowanej  do  przekroju  detalu.  Zaleca  się  przywiązywanie  
pręta zbrojeniowego drutem wiązałkowym do osadzonych w ścianie kołków rozporowych w rozstawie ok. 
20cm.  
5.3. Przygotowanie podłoża – obiekty remontowane  
Wszystkie  rodzaje  podłoży  należy  sprawdzić  pod  względem  wytrzymałości.  Stare  niestabilne  tynki  
usunąć, powierzchnie  oczyścić.  Zaleca  się  czyszczenie  mechaniczne  przegrzaną  parą  wodną.  W  przy-
padku  obecności starych  wymalowań  dyspersyjnych  wykonać  próby  (podobnie  w  przypadku  stosowa-
nia  preparatów wzmacniających). Pozostałe procedury wg pkt. 5.1.  
5.4. Przygotowanie zapraw  
Suchą zaprawę zarobić czystą wodą według zaleceń producenta. Mieszanie prowadzić do uzyskania jedno-
rodnej, homogenicznej masy.  
5.5. Wykonanie profili  
5.5.1. Wykonanie obrzutki  
Obrzutkę  (natrysk,  szpryc)  wykonać  należy  zaprawą  Renopal-VP  jako  warstwę  szczepną  i  stabilizują-
cą  siatkę podtynkarską czy zbrojenie. Grubość obrzutki nie powinna przekraczać 3-4mm.  
5.5.2. Narzut  
Po stężeniu obrzutki wykonuje się narzut zaprawą, przy czym wykrój przeciąga się po prowadnicy, dociska-
jąc do prowadnic i prowadząc stroną ukosowaną do przodu. Lekkie wzorniki ciągnie jeden tynkarz. Tynko-
wanie dużych gzymsów zewnętrznych (wieńczących), do których trzeba używać ciężkich wzorników, wy-
maga pracy dwóch ludzi. W czasie ciągnięcia wzornika zostaje zebrany nadmiar zaprawy. Aby uniknąć strą-
cania znacznych ilości zaprawy, nie należy narzucać jej zbyt dużo – zwykle nie więcej niż 1cm ponad wy-
cięcie wykroju. Aby zapobiec zachlapaniu powierzchni ścian przez spadającą zaprawę, należy pod wykony-
wany gzyms podstawić deseczkę do tynkowania. Ostatnie przesunięcie wzornika wykonuje się w stronę 
przeciwną ukosowaniu. Wzornik przeciąga się tak długo, aż osiągnie się pełne wyprofilowanie bez wklę-
śnięć i ubytków.  
5.5.3. Gładź  
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Po  stężeniu  narzutu  warstwę  gładzi  wykonuje  się  z  zaprawy  wg  tego  samego  schematu  jak  narzut,  z  
tym  że, zdejmuje  się  z  wzornika  blachę  dla  warstwy  podkładowej  zostawiając  wykrój  docelowy.  
Grubość  warstwy  nie  
powinna być większa od 3m.  
5.5.4. Demontaż prowadnic  
Po  zakończeniu  prac  należy  zdemontować  prowadnice  a  otwory  po  kołkach  rozporowych  i  hakach  
murarskich należy naprawić zaprawą tynkarską  
5.6. Przygotowanie do malowania  
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne 
podłoże należy zagruntować preparatem Tagosil- G w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwu-
krotnie. Miejsca uzupełnień  tynków  należy  fluatować  oraz  po  24  godzinach  spłukać  wodą.  Podłoże  
powinno  spełniać  wymogi określone w PN-69/B10280.  
  5.7. Malowanie  
Farba krzemianowa może  być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby  uniknąć widocznych po-
łączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malo-
wać bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do  wymalowania (szkło, kamień, cegła 
klinkierowa, metale itp.)  należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy na-
tychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby są materiały naturalne możliwe są niewielkie 
różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wy-
mieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
6.1.1. Badania materiałów  
Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do użytku. należy zwrócić 
uwagę na terminy ważności oraz ocenić czy właściwości  nie odbiegają od wykazanych w punkcie 2 niniej-
szej specyfikacji.  
Utrata  wartości  materiałów  może  powstać  na  skutek  złego  magazynowania,  transportu  bądź  uszko-
dzenia opakowania. Materiał co do jakości którego są wątpliwości powinien zostać wymieniony na wolny od 
wad.  
6.1.2. Badanie podłoży  
Ocenia się wzrokowo i przy pomocy urządzeń geometrię podłoża.  
Należy  ponadto  sprawdzić  podłoża  pod  tynk  metodą  ścierania,  drapani  i  zwilżania  Próba  ścierania 
przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.  
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.  
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystą wodą.  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  mar-
ki  i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Sprawdzeniu podlega prostoliniowość i poziomowanie profili prowadzących (prowadnic). Należy zwracać 
uwagę na „ostrość" krawędzi, braki wypełnień, ubytki.  
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  PN-70/B-10100  p.  4.3.  i  
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
c) prawidłowości przygotowania podłoży,  
d) mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
e) przyczepności tynków do podłoża,  
f) grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza niż 2,0cm,  
g) wyglądu powierzchni tynku,  
h) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
i) przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,  
j) wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rze-
czowych „KNR 2-02 -Rozdział 08 i 09- pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.  
Profile  ciągnione  oblicza  się  w  metrach  bieżących  dla  danej  szerokości  (w  rozwinięciu)  licząc  po  
zewnętrznej najbardziej eksponowanej krawędzi profilu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały  pozytywne  wyniki.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  
badania  daje  wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań:  
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  tynku,  zali-
czyć  tynk  do niższej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.  
Profile  ciągnione  podlegają  odbiorowi  łącznie  z  tynkami  –  chyba,  że  z  dokumentacji  projektowej  
wynika konieczność odrębnego ich traktowania (np. program konserwatorski, inny wykonawca tynków i 
profili).  
8.3. Kryteria oceny  
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.   
 8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3m i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
− pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1b i ogółem nie więcej niż 4mm,  
− poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1b i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
8.3.3.Odbiór gotowych tynków wraz z profilami powinien być potwierdzony  
protokołem, który powinien zawierać:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili cią-
gnionych danej  szerokości  (w  rozwinięciu)  według  ceny  wykonania  zaoferowanej  przez    Wykonawcę  
i  przyjętych  przez Zamawiającego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  
pomocą stolika rozpływu)  
PN-EN  1015-4:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru)  
PN-EN  1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Część  12.  Określenie  przyczepności  do  pod-
łoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6:  
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglanobetonowe wykonywane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  beto-
nów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10026  Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.  Wyma-
gania  i badania.  
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 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4.  KONSTRUKCJE STALOWE 

KOD CPV 45262410-8 
1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych realizowa-
nych w ramach zamówienia. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót. 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
 Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

o do 140 mm – 3 do 13m; 
o powyżej 140 mm – 3 do 15m 

Dwuteowniki dostarczane są z odchyłkami 
o do 50 mm dla długości do 6,0m; 
o do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 

o do 80mm – 3 do 12m; 
o 80 do 140mm – 3 do 13m; 
o powyżej 140mm – 3 do 15m. 

Ceowniki dostarczane są z odchyłkami: 
o do 50mm dla długości do 6.0 m; 
o do 100mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 

o do 45 mm – 3 do 12 m; 
o powyżej 45 mm – 3 do 15 m. 

Kątowniki dostarczane są z odchyłkami: 
o do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
o do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6÷40 mm, 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 

o dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
o dla grubości 8÷25 mm – do 14,0 m 

Blachy dostarczane są z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
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 1000×6000  
powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 
1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach gru-
bych. 
 Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5÷8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 

o przy średnicy do 25 mm – 3÷10 m 
o przy średnicy do 25 do 50 mm – 3÷9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
b) Kształtowniki zimnogięte 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabryka-
cyjne od 2 do 6m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

10025:2002. 
 Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i nade-

rwań. 
 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęk-

nięcia widoczne gołym okiem. 
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wy-

pukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
o mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
o nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości więk-

szej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
 znak wytwórcy 
 profil 
 gatunek stali 
 numer wyrobu lub partii 
 znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru kon-
strukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
a) Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażo-
nych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
 zaświadczenie jakości 
 spełniać wymagania norm przedmiotowych 
 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 
b) Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 

o dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 
o dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 
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o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997; 
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
 podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
 podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
 podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
c) Powłoki malarskie 
Zabezpieczyć projektowane konstrukcje stalowe przed  korozją zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem : 
 do przygotowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż  6÷8 godz. przed malowaniem; 
 przeprowadzić wstępne przygotowanie powierzchni – zaokrąglenie ostrych krawędzi, szlifowania spoin i 

odprysków spawalniczych, usunięcie wżerów, zawalcowań, łusek itp. – wg PN-ISO 8501-3 do stopnia 
P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.) 

 Przeprowadzić właściwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996) 
Malować dwukrotnie farbą podkładową epoksydową grubopowłokową pigmentową – fosforem cynku – 
80μm i dwa razy farbą nawierzchniową poliuretanową – 60μm. Ogólna grubość warstwy farby 120 m. 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości skła-
dowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 
na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrówna-
nej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicz-
nym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksplo-
atacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych; 
 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpie-

czone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją; 
 stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i doku-
mentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
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Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu konstrukcji stalowych tak, aby nie naruszyć lub 

uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież 
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Szczegółowe warunki wykonania 
Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków meta-
lu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wy-
stąpić rysy i pęknięcia. 
Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które 
po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wyma-
gań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  
Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 
0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 
2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – 
do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
do 500 

500 ÷ 1000 
1000 ÷ 2000 
2000 ÷ 4000 
4000 ÷ 8000 
8000 ÷ 16000 
16000 ÷ 32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się we-
dług właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 
 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
 5% – dla spoin czołowych 
 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
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 obróbka spoin, 
 przetopienie grani, 
 wymaganą technologię spawania, 
może zalecić Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Zalecenia technologiczne 
 spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
Połączenia na śruby 
 Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
 Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych po-

wierzchni. 
 Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 

smaru. 
 Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osią-
gnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolej-
ne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
 sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 
 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 

wartości: 
 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki rozstawu śrub 

Rzędna fundamentu Rozstaw śrub 
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10,0 
Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
 

Lp. Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalna 

odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 
2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 
4 wygięcie belki lub wiązara h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 
5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Wszystkie roboty objęte niniejszą spe-
cyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 
SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki tech-
niczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
5. OKŁADZINY MALARSKIE 

KOD CPV – 445442100-8 
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie robót malarskich w obiekcie.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  z  
poniższymi znaczeniami.  
Podłoże  malarskie  -  powierzchnia  (np.  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  pilśniowych  itp.)  surowa,  zagrun-
towana  lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska.  
Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na  pod-
łożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim po-
wierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną.  
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment  -  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  albo  barwiąca,  która  nadaje  kolor  określonym  
farbom  lub emaliom.  
Farba  dyspersyjna  -  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem  
środków pomocniczych.  
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  -  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w  spo-
iwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spo-
iwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np.  wapna, cementu, szkła  wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci su-
chej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.  
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  -  mieszanina  spoiw  mineralnych  organicznych  (np.  dys-
persji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomoc-
niczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY.  
2.1. Materiały do malowania elewacji budynków.  
• grunt silikatowy StoPrim Silikat (lub równoważna),  
• farba silikatowa StoSil Color G, (lub równoważna)  
2.2 Do pozostałych wymalowań:  
•  na  spoiwach  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.  
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.  
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać wymaga-
niom normy  
PN-C-81901:2002.  
Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowane  
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998.  
Farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą  powinny  odpowiadać  wymaganiom  apro-
bat technicznych.  
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.3. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
- wodę - do farb wapiennych,  
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- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowia-
dać  normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania.   
 2.4. Środki gruntujące.  
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,  
2.4.2.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować  rozcień-
czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
2.4.3.  Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  po-
winno  być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. TRANSPORT.  
Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w  
transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C. W  okresie  
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu ma-
lowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C.  
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym ułożeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
5.1. Przygotowanie podłoży  
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:  
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,  
• beton,  
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,  
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,  
• drewno,  
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),  
• płyta gipsowo-kartonowa,  
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),  
• elementy metalowe.  
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.  
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10020.-1968.  
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru.  
Przed  malowaniem  wszelkie  ubytki  w  murze  powinny  być  uzupełnione.  Mur  powinien  być  suchy,  a  
jego powierzchnia  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy  wystających  poza  jej  obrys  oraz  z  
kurzu,  tłuszczu  i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.  
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłu-
stych plam  i  kurzu.  Wystające  lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpie-
czone  farbą antykorozyjną.  
Uszkodzenia  lub  miejsca  rakowate  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub  specjal-
nymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
5.1.3. Tynki zwykłe:  
a)  nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10100:1970. Wszelkie  
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej po-
wierzchni. Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczy,  
wykwitów  solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie;  
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b)  tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich  wykwi-
tów  oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykoro-
zyjnie.  
5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
5.1.5. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,  
rdzy i plam tłuszczu.  
5.2. Kontrola podłoży pod malowanie  
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących termi-
nach:  
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,   
 • nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.  
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczo-
nych do malowania.  
Kontrola powinna obejmować w przypadku:  
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem  
budowlanym,  dokładność  wykonania  zgodnie  z  normą  PN-B-10020:1968,  wypełnienie  spoin,  naprawy  
i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,  
•  podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość  powierzchni,  na-
prawy  i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,  
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami 
normy PN-B-10100:1970,  czystość  powierzchni,  naprawy  i  uzupełnienia,  zabezpieczenie  elementów  
metalowych, wilgotności,  
• elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.  
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  stalowych)  należy  ocenić  przez  przetarcie  po-
wierzchni  suchą, czystą ręką.  
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową.  
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
5.3. Przygotowanie podłoży  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.  
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odno-
tować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,  
5.4. Wykonanie robót malarskich  
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),  
-  w  temperaturze  poniżej  +5  °C,  z  dodatkowym  zastrze żeniem,  aby  w  ciągu  doby  nie  następował  
spadek temperatury poniżej O °C,  
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo  po-
malowane (niewyschnięte) należy osłonić. odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.  
5.4.2. Kontrola materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
-  czy  dostawca  dostarczył  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wyrobów  z  odpowiednią  
normą  lub aprobatą techniczną,  
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,  
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną  w  
kolorze  i konsystencji mieszaninę.  
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, niedający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny.  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenie,  
• zapach gnilny,  
• ślady pleśni.  
 5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 
5.1. Roboty  powinny  być  wykonywane na  podłożach oczyszczonych  i odpowiednio  przygotowanych  w  
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania,  
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
• zalecenia w zakresie bhp.  
Elementy  budynku,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  
należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.  
5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 
5.1. podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 
robót.  
Pierwsze malowanie należy wykonać po:  
•  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  
ogrzewania,  
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
•  całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  stolarka  
nie  została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek (z  wyjątkiem wykładzin dywanowych i  wykładzin  z tworzyw  sztucznych)  z przybi-
ciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione 
w p. 5.4.2.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić.  
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich  
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szo-
rowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,  
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.  
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Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Nie  
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.  
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki 
i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
podłoża,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku.  
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach Żywicznych  
rozcieńczalnych wodą  
Powłoki wykonane z farb na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania 
podane w p. 5.5.2.  
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani ob-
sypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
b) nie mieć śladów pędzla,  
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,  
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfiku-
jących),  
e) nie mieć przykrego zapachu,  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:   
 a)  na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  miejscach  napraw  
tynku  po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,  
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
5.5.5.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  Żywicznych  wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,  
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH  
6.1. Zakres kontroli i badań  
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jed-
nak niż po 14 dniach.  
Badania  techniczne  należy  przeprowadzić  w  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5  °C  i  przy  
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.  
Odbiór robót malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
6.2. Metody kontroli i badań  
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  -  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z  
odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle ozproszonym barwy i połysku wy-
schniętej powłoki z wzorcem producenta.  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni weł-
nianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
•  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  -  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć  pro-
stopadłych  o  
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boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę  a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczep-
ność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powło-
kę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz 
jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań.  
6.3. Ocena jakości powłok malarskich  
Jeżeli  badania  wymienione  w  p.  6.2  dadzą  wynik  pozytywny,  to  powłoki  malarskie  należy  uznać  za  
wykonane prawidłowo.  
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że po-
włoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
Po  usunięciu  niezgodności  należy  ponownie  skontrolować  wykonane  powłoki,  a  wynik  odnotować  w  
formie protokółu kontroli i badań.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest 1m2 ; 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nad-
zoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanika-
jących i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
PN-EN-IS02409.-1999  Wyroby  lakierowe.  Określanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz  przy-
czepności międzywarstwowej  
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzo-
wane styrenowane  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
6. STOLARKA DREWNIANA 

CPV – 45421000-4 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wymiany stolarki drzwiowej drewnianej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie montażu stolarki drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Drzwi drewniane: 
Drzwi drewniane wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskim. Istniejące drzwi wtórne zastąpić 
stolarką odzwierciedlającą stolarkę historyczną. Przeprowadzając prace konserwatorskie budynków drew-
nianych należy mieć na uwadze aspekt techniczny i estetyczny działań. Realizując prace budowlane należy 
pamiętać, że nie powinny one wpływać na dawność i autentyczność obiektu - należy uszanować oryginalną 
substancję konstrukcji oraz materiały.  
Do produkcji stolarki drzwiowej (ościeżnicy oraz skrzydeł okiennych) powinna być stosowana tarcica iglasta 
oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż poda-
no poniżej. 
Różnice wymiarów [mm]       okien  drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m       5  5 
powyżej 1 m          5  5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m     1  1   
ościeżnicy mierzona w świetle   powyżej 1 m   2  2 
skrzydło we wrębie     szerokość do 1 m  1 – 
      powyżej 1 m   2 – 
      wysokość powyżej 1m  2 – 
różnica długości przekątnych    do 1 m     2 
przekątnych skrzydeł we wrębie   1 do 2 m   3  3 
      powyżej 2 m    3  3 
przekroje szerokość    do 50 mm    1 – 

     powyżej 50 mm   2 – 
elementów grubość     do 40 mm   – 1 
      powyżej 40 mm   – 2 
grubość skrzydła         –  1 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpie-
czające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impre-
gnować: 
-elementy drzwi, 
-powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
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2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB oraz zaleceniami Inżyniera, 
2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szko-
dliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stoso-
wać do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do grun-
towania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg 
BN-71/6113-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-
38. 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urzą-
dzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w od-
rębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jedno-
stek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić pianką poliuretanową. 
 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wy-

padku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
5.3 Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
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6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.07.01.00 i B.07.02.00 – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki, 
-demontaż istniejącej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach po zdemontowanej uprzednio z uszczelnieniem i ewentual-
nym obiciem listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane sty-
renowane. 

 
 
 
 
 


