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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV, instalacji niskoprgdowych przy projektowanym
remoncie kosciota parafialnego w ramach zadania: REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.
SW. JANA CHRZCICIELA W POTOKU GORNYM W ZAKRESIE CALKOWITEGO
ODTWORZENIA ZEWNETRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA, UZUPEENIENIA
TYNKOW I OKEADZIN ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM
CHARAKTERYSTYCZNEJ KOLORYSTYKI, STABILIZACJI KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU,
MONTAZU INSTALACJI PRZECIWWEAMANIOWE]J I PRZECIWPOZAROWE]

PROJEKT INSTALACIJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU.

Adres inwestycji:

23-423 POTOK GORNY 317

DZ. NR EWID. 3099, JEDN. EWID.: 060211 2 POTOK GORNY
OBREB: 060211 2.0006 POTOK GORNY

1. 2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych zwigzanych z remontem budynku kos$ciota
parafialnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Projekt przewiduje catkowita ochrong obiektu systemem detekeji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia wraz z poddaszem zlokalizowanym nad gtéwnymi
nawami kosciola. Wszystkie objete ochrong przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe,
rgczne ostrzegacze pozarowe oraz elementy systemu aspiracyjnego.

Przed przystapieniem do prac w zakresie instalacji wewnetrznych dokonaé odkrywek w celu
stwierdzenia istnienia historycznych polichromii, polegajacych z zdjeciu wtérnej warstwy farb na
szerokosci po 20cm w kazdg strong od osi trasy kablowej. Po odstonieciu polichromii nalezy dokonad
oceny jej wartosci i mozliwosci dopuszczenia ulozenia w tym miejscu przewoddéw. Cato$é prac
odkrywkowych wykona osoba z odpowiednimi uprawnieniami w porozumieniu z WUKZ.

Po ulozeniu przewodéw nalezy pomalowaé powierzchni¢ $cian oraz wszelkie elementy
wystroju, ktore ulegly uszkodzeniu podczas prowadzenia instalacji odtworzy¢ i doprowadzié do stanu
istniejgcego. Pokrycie powierzchni $cian nalezy wykona¢ warstwg malarskg przy uzyciu materiatéw
paraprzepuszczalnych zapewniajacych wymiang gazowa pomigdzy $ciang a tynkiem. Nie nalezy
stosowa¢ $rodkéw konsolidujagcych podioze umozliwiajac w ten sposdb ewentualna pdzniejsza
odkrywke warstw pierwotnych.



Docelowo trase prowadzenia przewodow oraz lokalizacje elementéw systemu SSP uzgodni¢
przed przystgpieniem do realizacji inwestycji z WUKZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ =z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja,
dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacj¢ projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przystapieniem do
wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw (place, obiekty)

oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.5.Nadz6r inwestorski
Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robét z umowsa,

zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziala¢ nieprawidtowosciom. w
szczegOlnosei podejmowaé w razie potrzeby niezbgdne w tym zakresie czynnosci.

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robdt jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku
budowy decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
obowigzujacych przepiséw. Sposob prowadzenia nadzoru i osobg pelnigca funkcje inspektora okresla
Inwestor przed rozpoczeciem robét wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawi¢
Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢

dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.
2.0. Wymagania odnos$nie cech materialéw niezb¢dnych do realizacji robét.

2.1. Akceptacja zrodel poboru lub zakupu materialéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich prébek w celu
zaakceptowania., Akceptacje zrodta oznacza, ze wszystkie partie materiatu mogg zosta¢ wbudowane.
Wykonawca powinien wykazaé ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatéw w peini

odpowiadajg normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materialow.
Wykonawca rob6t winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktérej obowigzkow nalezy:
- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.
- sprawdzenie jakosci materiatow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.
Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo jakosci podstawowych materialow wystawione przez

producenta.
W przypadkach budzgcych watpliwosé¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia swiadectw
niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.



2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz wydarzen
1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie
inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzoér nad robotami.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.

2.4.Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawieraé okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzoér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzdr inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii

nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robot

Odbiory robdt bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na

budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czegsciowego 1 koncowego) 1 przedkitada
odbierajagcemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksigzke obmiarow,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalng zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robdt na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegolnych elementow
robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zardéwno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu
robdt.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie

ogolnie obowigzujacych przepiséw.



3. Wymagania dotyczgce wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej

3.1. Wymagania ogélne:

Zakres elektrycznych prac instalacyjnych obejmuje instalacje systemu SSP w remontowanym kosciele
parafialnym w Potoku Gornym wraz z zasilaniem 230V AC.
Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem technicznym
zawierajgcym szczegOtowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegolnieniem
i opisem zastosowanych typoéw i rodzajéow materiatéw.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

badania podtoza w poblizu wyznaczonych tras kablowych instalacji wewngetrznych,

frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

przejscia przez $ciany i stropy,

montaz koryt i drabin kablowych,

montaz przewodow,

podejscia do odbiornikdw,

montaz osprzgtu p/t i n/t,

konfiguracja systemow.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢gpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych.

Docelowo trase prowadzenia przewodow oraz lokalizacje¢ elementow systemu SSP uzgodnié¢
przed przystgpieniem do realizacji inwestycji z WUKZ. Montaz urzgdzen i wyposazenia
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen przez

wykwalifikowanego instalatora.

3.1.2 Przejscia obwoddw przez $ciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rys.
- centralke systemu SSP,
- wielosensorowe optyczne czujki dymu
- reczne ostrzegacze pozarowe,
- sygnalizatory akustyczno-optyczne
- moduty wej./wyj.
- system aspiracyjny.



3.1.4 Ewentualne potaczenia przewodow wykona¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Przewody nie mogag by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Diugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe

podtaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podlgczenie musi by¢ wykonane w sposob
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Pr6by pomontazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzié protokoty.

3.3.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty préb i pomiaréw

inwentaryzacja podziemnych urzadzen energetycznych

3.4.0dbidr robot

Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢ taki aby roboty
elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na
wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru
firmy wykonujgcej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robét ulegajacych nakryciu tj. p/t. , odbior
koncowy. Do odbioru konicowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru
dokonuje komisja.

Komisja bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbiér czgsciowy i
sprawdza usuni¢cie usterek, bada atesty materiatow. protokoty prob i pomiarow.

Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do whasciwe;j
eksploatacji.

Nalezy przeprowadza¢ odbiory czgsciowe robdt ulegajgcych zakryciu oraz odbior koncowy. Odbioru
dokonuje komisja.

Komisja powinna:

» zbada¢ aktualnosci i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej.

» zbada¢ atesty materiatow uzytych do wykonania instalacji,

» sprawdzi¢ protokoty pomiarow i prob po montazowych.



* sporzadzié protokdt odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.

3.5 Badanie
Przeprowadza si¢ badania czgsciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowac
% ogledziny.
% sprawdzenie ciggtosci potgczen.

% pomiar rezystancji uziemienia.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizacji robot z Dokumentacjg

Projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o

rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -

przez Inspektora i Uzytkownika.

4.2.Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od Producentéw atesty

stosowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

5.2. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji 1 tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dla przewodow: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dla robét fundamentowych: szt., kpl., m3, m?.



6. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

6.10dbiér robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu
Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien dokonaé Inspektor nadzoru w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdblnego postepu robot.
Odbiorowi podlegaja:
- ufozenie przewodow w rurach ochronnych p/t

- ufozenie przewodéw w rurkach ochronnych.

6.2 Odbioér czeSciowy (koncowy)
Przy odbiorze robdét sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

* aktualng Dokumentacjg Projektowa Powykonawcza,
e protokoly z dokonanych pomiaréw,

* protokoét odbioru robét.

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

7.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

7.2.Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Iub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeéciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci (jesli taka koniecznogé

wystepuje),
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniccie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w spos6b podany w specyfikacji



technicznej szczegolowe],
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z pézn. zm.).

# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.

Nr 109 poz. 719).

# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

# Normy SEP

#Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem Konserwatora Zabytkow na etapie wykonawstwa.
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