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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ 

WYMIANIE POKRYCIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO W KUCZKOWIE 

jedn. ewid.: 261305_2 Secemin, dz. nr ewid. 4,  
obręb ewid. 0006 Kuczków gm. Secemin 

 

 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegającej na 

remoncie więźby dachowej oraz wymianie pokrycia kościoła parafialnego pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Kuczkowie na dz. nr ewid. 4, obręb 0006 Kuczków, gm. Secemin. 

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W 

KUCZKOWIE 

   Kuczków 11, 29-145 Secemin  

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• umowa i uzgodnienia z Inwestorem,  

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 

• Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, 

Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie, 

• inwentaryzacja budowlana w zakresie więźby dachowej oraz niezbędnych elementów 

elewacji,  

• ekspertyza techniczno-budowlana w związku z przedmiotową inwestycją sporządzona 

w październiku 2022r.  

• Decyzja nr 549 A/2022 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach z dn. 24.11.2022r. 

• literatura techniczna, 

• obowiązujące Prawo Budowlane oraz przepisy szczególne, 

• katalog aktualnych norm projektowych PN-EN 
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 3. OGÓLNY OPIS BUDYNKU 

 3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektuje się remont więźby dachowej oraz wymianę pokrycia kościoła parafialnego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie - kategorii X.  

 3.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy  

Zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie więźby dachowej oraz wymianie pokrycia kościoła 

parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie. 

Prace remontowe obejmują wymianę istniejącego pokrycia na pokrycie szczelne z blachy 

miedzianej, naprawę więźby dachowej dachu głównego oraz remont więźby i stropu kruchty od 

strony zachodniej. Dodatkowo zakłada się wykonanie pomostów technicznych, powiększenie 

otworów rewizyjnych na strychu, wykonanie schodów technicznych oraz wyłazu na strych.  

Projektuje się wykonanie docieplenia sufitu wełną mineralną na ruszcie. W związku z wymianą 

pokrycia należy uzupełnić ubytki gzymsu wieńczącego, wykonać nowe obróbki blacharskie oraz 

rynny i rury spustowe, a także badanie instalacji odgromowej i jej ewentualny projekt remontu 

(wg odrębnego opracowania).    

Przedmiotowa działka nr ewid. 4 jest obecnie zabudowana kościołem oraz dzwonnicą i innym 

budynkiem gospodarczym.  

Obecną murowaną świątynię z cegły palonej wzniesiono w 1779 roku „kosztem ks. Marcina 

Zabiegalskiego – miejscowego proboszcza i Michała Czapskiego, wojewody Malborskiego – 

miejscowego dziedzica”.  

Kościół konsekrowano w 1783 roku, a w latach 1881-1887 został przebudowany.  

W 1931 roku kościół rozbudowano o kruchtę wieloboczną od strony zachodniej.  

Okres wojenny świątynia przetrwała bez większych zniszczeń.  

Obiekt był licznie odnawiany i remontowany w okresie powojennym. Dzięki staraniom 

ks. Stanisława Guzikiewicza oraz ofiarności parafian wykonano polichromię wnętrza kościoła 

w 1954 roku przez Jana Rutkowskiego i Tadeusza Gorgonia. W 1996 roku za ks. Czesława 

Malca dzięki ofiarności parafian odnowiono polichromie oraz wnętrze kościoła. Informacje te 

potwierdzają inskrypcje wewnątrz świątyni. 

W 2021 roku wykonano projekt oraz wymieniono instalację elektryczną wewnątrz kościoła.  

 3.3. Charakterystyczne parametry obiektów 

Powierzchnia dachu objęta opracowaniem ok. 420m2. 



5 

 4. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA BUDYNKU 

Nie dotyczy 
 

 5. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W związku z zakresem prac projektowych, dostępność obiektu dla niepełnosprawnych bez 
zmian.  

 6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA 

ŚRODOWISKO – CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

 6.1. Zapotrzebowanie na wodę, odprowadzenie ścieków i wód opadowych 

Nie dotyczy 

 6.2. Emisja zanieczyszczeń 

Nie dotyczy 

 6.3. Rodzaj wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy 

 6.4. Wpływ właściwości akustycznych i drgań 

Nie dotyczy 

 6.5.Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, glebę i wodę 

Nie dotyczy 
 

 7. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Nie dotyczy 
. 

 8. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE 

REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

Nie dotyczy 
 

 9. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU 

PROWADZENIA ROBÓT REMONTOWYCH 

Teren, na którym będą prowadzone roboty remontowe powinien być ogrodzony i oznakowany 

w sposób zabezpieczający osoby postronne przed wejściem na teren remontu. 

Istniejące uszkodzenia sufitów oraz degradacja więźby dachowej kruchty zachodniej, 

nieszczelności pokrycia oraz uszkodzenia więźby dachowej nad prezbiterium i nad nawą 

wymagają podjęcia natychmiastowych działań ograniczających negatywny wpływ na obiekt.  

Ze względu na zakres prac remontowych można prace podzielić na dwa etapy: 
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- remont pokrycia i więźby dachowej kruchty zachodniej, 

- remont pokrycia i więźby dachowej nad prezbiterium i nawą główną,  

 9.1. Remont pokrycia i więźby dachowej kruchty zachodniej 

Na dzień wykonania ekspertyzy stwierdzono konieczność wymiany uszkodzonych elementów 

więźby dachowej nad kruchtą zachodnią, które uległy destrukcji na wskutek nieszczelności 

pokrycia oraz korozji biologicznej i porażeniu grzybem domowym. 

Prace remontowe w zakresie kruchty należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji 

fotograficznej oraz opisowej polichromii w kruchcie celem jej odtworzenia w przyszłości. 

1. Z uwagi na stopień degradacji desek oraz polichromii nad kruchtą zachodnią oraz braku 

objęcia ich ochroną konserwatorską należy je całkowicie usunąć po uzyskaniu 

odpowiednich pozwoleń i zaświadczeń.  

2. Należy poddać całkowitej wymianie konstrukcję więźby nad kruchtą, którą należy wymienić 

na nową na podstawie kształtów elementów demontowanych z zachowaniem płaszczyzn 

sferycznych wykształtowanych za pomocą krążyn. Po usunięciu istniejących elementów 

należy pobrać wzorce kształtu krążyn przed ich utylizacją. Nie dopuszcza się do 

składowania starych i nowych elementów w jednym miejscu.  

3. Po usunięciu istniejących elementów więźby sprawdzić stan przemurowania korony murów 

oraz stopień uszkodzeń gzymsów. W razie konieczności wykonać lokalne przemurowania 

z cegły o identycznych rozmiarach i zbliżonej barwie, względnie dopuszcza się 

zastosowanie cegły rozbiórkowej. Do murowania zastosować zaprawę wapienno-trasową 

np. Sto Trass HM 01/02 lub równoważną.  

4. Wykonać powiększenie otworu technicznego w ścianie szczytowej zachodniej do szerokości 

ok. 100cm i wysokości 100cm po uprzednim zabezpieczeniu nadprożem stalowym z dwóch 

dwuteowników stalowych  HEA 120 ze stali S235.  

5. Należy wyprofilować brakujące elementy gzymsów za pomocą zapraw naprawczych np. 

Stucco GZ- Grobzugmörtel, a puste spoiny należy wypełnić np. zaprawą mineralną do 

uzupełniania ubytków np. RM ZF Remmers. 

6. Gzyms i koronę muru zabezpieczyć przed wilgocią poprzez hydrofobizację powierzchni np. 

Funcosil WS Remmers lub Atlas Mykos Plus. 

7. Nowe murłaty układać na przekładce z papy. Murłaty kotwić do istniejącego muru za 

pomocą prętów wklejanych gwintowanych M16 na żywicę np. Hiltii HIT-HY 170 lub 
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równoważną. Pręty wklejane co ok. 1,2-1,5m oraz w miejscach załamań i łączeń murłat. 

8. Należy wykonać nowe elementy stropu oraz słupki, płatwie, miecze i krokwie z drewna 

twardego. Z uwagi na trwałość konstrukcji zaleca się zastosowanie drewna dębowego 

D24 na belki stropowe oraz drewna modrzewiowego klasy C24 na elementy więźby 

dachowej. 

Stosować drewno czterostronnie strugane, suszone komorowo do wilgotności nie większej 

niż 18%, impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poż. np. preparatem 

FOBOS M- 4 metodą zanurzeniową w 30% roztworze wodnym (min. czas 30 minut) stosując 

się do zaleceń karty technicznej produktu. 

9. Ukształtować płaszczyzny sferyczne za pomocą krążyn wypukłych i wklęsłych 

mocowanych do krokwi za pomocą wkrętów ciesielskich talerzowych M10.  

10. Wykonać deskowanie ażurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokości max. 12cm z odstępami 

2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poż. Do przybicia desek 

stosować gwoździe miedziane. W przypadku stosowania gwoździ stalowo-ocynkowanych 

należy wbić gwóźdź w łatę tak, aby nie było kontaktu łba gwoździa z układaną blachą 

miedzianą. Pod blachę zastosować membranę wysoko paroprzepuszczalną pod blachę na 

rąbek stojący. Stosowanie gwoździ innych niż miedziane jest niezalecane.  

11. Wykonać montaż pokrycia z blachy miedzianej na rąbek stojący wraz z orynnowaniem 

i rurami spustowymi miedzianymi odprowadzającym wodę powierzchniowo do czasu 

sporządzenia projektu kanalizacji deszczowej. Rynny dachowe średnicy min. 150mm, rury 

spustowe średnicy min. 120mm. Montaż blachy wykonywać za pomocą uchwytów, tzw. 

żabek w celu amortyzacji rozszerzalności cieplnej blachy. Zast. blachę gr. 0,55-0,6mm.   

Odległość pomiędzy poszczególnymi żabkami na rąbku poprzecznym leżącym nie może być 

większa niż 30 cm, natomiast w przypadku rąbka wzdłużnego - nie powinna być większa 

niż 50 cm. 

12. Obróbki blacharskie wykonać z blachy miedzianej gr.0,6-0,7mm. 

13. Wykonać nowy sufit z desek modrzewiowych zaimpregnowanych przeciwko korozji 

biologicznej oraz p.poż. W przestrzeni między belkami stropu na ruszcie mocowanym do 

łat belek stropu wykonać izolację z wełny mineralnej gr. 15cm.  

14. Wykonać podłogę na belkach stropowych z desek gr. 38mm lub impregnowanej płyty OSB 

2x18mm, wykonać schody techniczne drewniane oparte na ścianie i belce stropu w postaci 

belek policzkowych 5x18cm oraz stopni drewnianych z desek gr. 25mm. Elementy 
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drewniane zaimpregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poż. 

15. W stropie zamontować wyłaz strychowy np. Fakro z metalową drabinką o wymiarach 

dopasowanych do rozstawu belek stropowych. 

 9.2. Remont pokrycia i więźby dachowej nad prezbiterium i nad nawą 

Na dzień wykonania ekspertyzy stwierdzono konieczność wymiany pokrycia z uwagi jego 

nieszczelności oraz brak estetyki. W związku z wymianą pokrycia należy wykonać naprawy 

uszkodzonych elementów drewnianych stropów i więźby dachowej, a najbardziej zdegradowane 

elementy wymienić na nowe (pełnowartościowe), które uległy destrukcji na wskutek 

nieszczelności pokrycia oraz korozji biologicznej i porażeniu grzybem domowym. 

1. Prace należy rozpocząć od wykonania tymczasowych pomostów roboczych oraz usunięcia 

pokrycia oraz rynien i rur spustowych. W związku z zakresem wymiany pokrycia zaleca 

się prace prowadzić etapowo.  

2. Należy usunąć istniejące łaty oraz ze względu na stopień degradacji należy usunąć 

wszystkie przypustnice.  

3. Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny każdego odsłoniętego elementu pod kątem 

występowania oznak korozji biologicznej oraz stopnia degradacji. Dla każdego elementu 

przeprowadzić indywidualną kwalifikację. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca 

niedostępne i trudnodostępne, tj. murłaty, końcówki krokwi, części zewnętrzne belek 

stropowych itp.  

4. Należy wykonać nowe przypustnice o identycznych przekrojach z drewna modrzewiowego.  

5. Należy sprawdzić wszystkie połączenia krokwi z belkami stropowymi. W przypadku korozji 

biologicznej i zniszczenia elementu powyżej 20% lub uszkodzenia połączenia należy wyciąć 

fragment krokwi i wymienić fragment na pełnowartościowy metodą flekowania. Należy 

tymczasowo podeprzeć krokiew, wyciąć uszkodzony fragment krokwi, nowy element 

połączyć z istniejącym na nakładkę prostą lub zamek ukośny. Należy dodatkowo 

zastosować nakładki obustronne z desek gr. 32mm połączenie skręcić na długości 

śrubami M12 oraz zastosować wkręty talerzykowe min. 10 sztuk na stronę. Połączenie 

krokwi z belką stropową starannie odtworzyć. 

6. Uszkodzone belki stropowe oraz murłaty w strefie okapowej lokalnie odtworzyć metodą 

flekowania. Należy tymczasowo podeprzeć element istniejący. Wymieniany element 

połączyć z istniejącym na zamek ukośny. Należy dodatkowo zastosować nakładki 
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obustronne z desek gr. 38mm połączenie skręcić na długości śrubami M12. 

7. Koronę muru na etapie wymiany zabezpieczyć przed wilgocią poprzez hydrofobizację 

powierzchni preparatem np. Funcosil WS Remmers lub Atlas Mykos Plus. 

8. Po usunięciu pokrycia oraz rynien wyprofilować brakujące elementy gzymsów za pomocą 

zapraw naprawczych np. Stucco GZ- Grobzugmörtel, a puste spoiny należy wypełnić np. 

zaprawą mineralną do uzupełniania ubytków np. RM ZF Remmers. 

9. Gzymsy wieńczące zabezpieczyć przed wilgocią poprzez hydrofobizację powierzchni np. 

Funcosil WS Remmers lub Atlas Mykos Plus. 

10. Fragmenty drewna konstrukcyjnego porażone przez grzyba domowego usunąć do drewna 

zdrowego i zutylizować. Następnie należy wykonać dezynfekcję strefy porażenia przez 

grzyba oraz pas 1m ponad strefę przy użyciu roztworu wodnego 10% środka Adolit M 

flüssig przy aplikacji 2-3 krotnego natrysku. 

11. Bezwzględnie wszystkie miecze (stolce) stropowe, miecze poprzeczne i podłużne zostały 

wykonane ze słabszego drewna, które uległo degradacji w szczególności w obrębie 

połączeń. Elementy te należy wymienić na pełnowartościowe (nowe) z drzewa dębowego 

lub modrzewiowego pozostawiając system zamków i połączeń. Zastosować kołki dębowe. 

Dopuszcza się zastosowanie złączy systemowych np. Simpson Bulldog pomiędzy 

elementem istniejącym a wymienianym elementem oraz śrub M14. Wymianę elementów 

przeprowadzać sukcesywnie. Nie dopuszcza się do wymiany jednocześnie więcej niż dwóch 

elementów w obrębie jednego wiązara, ponieważ elementy te stanowią podwieszenie belek 

stropowych i podwaliny ramy storczykowej do krokwi.  

12. Należy uzupełnić brakujące zastrzały ramy storczykowej nad nawą oraz lokalnie słupka 

wiązara dachowego na styku nawy z prezbiterium. Elementy dopasować do istniejących 

zamków w pozastawianych elementach.  

13. Fragmenty drewna konstrukcyjnego porażone przez ksylofagi (m.in. kołatek i spuszczel) 

należy dokładnie oczyścić z destruktów owadzich, to jest powierzchniowego „próchna” 

pamiętając o zasadzie oczyszczania do drewna twardego, to jest pozornie zdrowego. 

Prace wykonać przy użyciu siekiery ciesielskiej czy struga. Uszkodzenia powierzchniowe 

usuwać szczotkami stalowymi ręcznie lub mechanicznie.  

14. Gdyby w trakcie oczyszczania drewna doszło do znacznego (powyżej 30%) zmniejszenia 

przekroju belki/murłaty, to ze względów wytrzymałościowych, elementy należy wzmocnić 

obustronnymi nakładkami z krawędziaków 6x~25cm (dopasować do wysokości elementu).  
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15. Należy wykonać naprawy, uzupełnienia w konstrukcji istniejącej sygnaturki. Belki 

podwalinowe sygnaturki oczyścić i wzmocnić za pomocą zdwojenia przekroju lub 

obustronnych nakładek o wielkości 1/3 szerokości istniejącego przekroju. Otwory 

sygnaturki należy zabezpieczyć przed niekorzystnym działaniem czynników 

atmosferycznych (deszcz, śnieg). 

16. Elementy pozostawiane należy zdezynsekować wodnym roztworem roboczym (1:4) środka 

Tytan – Impregnat owadobójczy do drewna bądź środkiem rozpuszczalnikowym Hylotox Q 

metodą smarowania 3-krotnego. 

Ze względu na aktywne żerowanie ksylofagów zaleca po wykonaniu smarowania szczelne 

zamknięcie elementu za pomocą specjalnych folii. Proces prowadzić kilka dni (min. 48h), 

przy dodatnich temperaturach. 

17. Ubytki drewnianej konstrukcji uzupełniać wyłącznie z drewna powietrzno-suchego 

(max.18% wilgotności względnej). Zalecana/optymalna wilgotność to 12%. Nowe elementy 

łączone z istniejącymi należy impregnować wgłębnie, ponieważ nowy/świeży budulec jest 

szczególnie podatny na atak grzybów i owadów. Dla elementów naprawianych / 

wzmacnianych zastosować rodzaj drewna jak dla elementu wbudowanego. 

18. Wbudowywane całe elementy wykonać z drewna twardego. Z uwagi na trwałość 

konstrukcji zaleca się zastosowanie drewna modrzewiowego klasy C24.  

19. W miejscu najbardziej osłabionych elementów głównych – belki stropowe, podwaliny, 

rygle, storczyki itp – powyżej 40% struktury wykonać miejscową impregnację 

wzmacniającą drewno (konsolidację) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10% w 

toluenie. Dopuszcza się stosowanie lokalnie środków do iniekcji drewna np. Epoxi-

Holzverfestigung Remmers.  

20. Deski sufitowe w przestrzeni strychu nad prezbiterium i nawą należy oczyścić 

z powierzchniowych zanieczyszczeń. Należy przeprowadzić dezynsekcję desek metodą 

smarowania (przez nasączanie) min. 2 krotne preparatem Hylotox Q. W miejscu najbardziej 

osłabionych desek – 50% struktury deski wykonać miejscową impregnację wzmacniającą 

drewno (konsolidację) preparatem Paraloid B-72 w postaci roztworu 10% w toluenie. 

Dopuszcza się stosowanie lokalnie środków do iniekcji drewna np. Epoxi-Holzverfestigung 

Remmers.  

Przed przystąpieniem do prac naprawczych desek, należy sprawdzić wpływ preparatu na 

polichromię oraz jej ewentualne zacieki w miejscu słabo widocznym. Proponuje się 
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określenie wpływu środków na usuwanej polichromii w kruchcie zachodniej.  

21. Całość konstrukcji zabezpieczyć p.poż. Nowe elementy zabezpieczyć np. preparatem 

FOBOS M-4 lub Tytan impregnat p.poż. metodą zanurzeniową. Elementy istniejące zaleca 

się zabezpieczyć preparatem Tytan impregnat p.poż. metodą smarowania 3-krotnego. 

22. Należy ukształtować dachu/wyrównanie połaci za pomocą obustronnych nakładek 

mocowanych do krokwi za pomocą wkrętów ciesielskich talerzowych M8 wzdłuż krokwi.  

23. Pod deskowanie ażurowe należy wykonać kontrłaty mocowane do istniejących 

pozostawianych krokwi oraz wyrównania połaci dachu za pomocą nakładek. Zastosować 

kontrłaty gr. min 3cm.  

24. Wykonać deskowanie ażurowe dachu deskami gr. 25mm, szerokości max. 12cm z odstępami 

2-3cm. Deski impregnowane przeciwko korozji biologicznej oraz p.poż. Do przybicia desek 

stosować gwoździe miedziane. W przypadku stosowania gwoździ stalowo-ocynkowanych 

należy wbić gwóźdź w łatę tak, aby nie było kontaktu łba gwoździa z układaną blachą 

miedzianą. Pod blachę zastosować membranę wysoko paroprzepuszczalną pod blachę na 

rąbek stojący. Stosowanie gwoździ innych niż miedziane jest niezalecane.  

25. Na etapie remontu więźby dachowej oraz wymiany pokrycia należy wykonać uzupełnienie 

tynków ścian szczytowych na styku z pokryciem, tynki wykonać jako cementowo-

wapienne. Kolorystykę dopasować do istniejącego koloru ścian szczytowych.  

26. Wykonać montaż pokrycia z blachy miedzianej na rąbek stojący wraz z orynnowaniem 

i rurami spustowymi miedzianymi odprowadzającym wodę powierzchniowo do czasu 

sporządzenia projektu kanalizacji deszczowej. Rynny dachowe średnicy min. 150mm, rury 

spustowe średnicy min. 120mm. Montaż blachy wykonywać za pomocą uchwytów, tzw. 

żabek w celu amortyzacji rozszerzalności cieplnej blachy. Zasto. blachę gr. 0,55-0,6mm.   

27. Odległość pomiędzy poszczególnymi żabkami na rąbku poprzecznym leżącym nie może być 

większa niż 30 cm, natomiast w przypadku rąbka wzdłużnego - nie powinna być większa 

niż 50 cm. 

28. W przestrzeni między istniejącymi belkami stropu na ruszcie mocowanym do belek stropu 

wykonać izolację z wełny mineralnej gr. 15cm. Nie dopuszcza się do dociążania istniejących 

desek sufitu.  

29. Wykonać pomosty techniczne na belkach stropowych z desek gr. 38mm lub impregnowanej 

płyty OSB 2x18mm wraz z krawężnikami. Pomosty wykonać obwodowo wokół dachu przy 

mieczach (stolcach) stropowych oraz w strefie podwaliny ramy storczykowej. 

30. Wykonać korektę otworów wentylacyjnych w ścianach szczytowych. Wykonać ponowny 
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montaż kratek w ścianie szczytowej wschodniej pozostawiając pełne światło otworu. 

Wykonać nowy otwór wentylacyjny w ścianie szczytowej zachodniej w poziomie górnych 

rygli ram storczykowych.  
 
 

 10. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO 

Nie dotyczy 
Należy przeprowadzić badania stanu istniejącej instalacji piorunochronnej przez osobę 

z odpowiednimi uprawnieniami pod względem: zgodności z obowiązującymi przepisami oraz 

stanem faktycznym instalacji, wykonać badanie rezystancji uziemienia układu uziomów 

i sprawdzenie ciągłości galwanicznej przewodów, połączeń i złączy instalacji odgromowej, 

skontrolować stan urządzeń, które ograniczają przepięcia w instalacji elektrycznej oraz 

w systemach przesyłu sygnałów. 

Z uwagi na wymianę pokrycia należy odtworzyć instalację odgromową na dachu spełniającą 

obowiązujące przepisy.  

 11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Kościół posiada 1 kondygnacje nadziemną oraz jest obecnie niepodpiwniczony. Zgodnie 

z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych budynek zalicza się do grupy budynków 

średniowysokich (ok. 14,0m<25m). 

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL. 

Ze względu na istniejącą funkcję budynku – obiekt kultu religijnego – jest on kwalifikowany 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL I (obiekt zawierający pomieszczenia przeznaczone do 

jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami). 

W budynku nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo oraz nie występują 

pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

Dla obiektu o 1 kondygnacji nadziemnej w grupie budynków średniowysokich, obiektu 

zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej 

budynku zgodnie z §212 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tabeli zestawiono 

wymagania dotyczące odporności ogniowej dla wymaganej klasy (§216).  

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku  

Główna 
konstrukcja 

Konstrukcja 
dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 
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nośna 

”D” R 30 bez 
wymagań 

REI 
30 EI 30 bez wymagań bez 

wymagań 

W części objętej opracowaniem projektowane elementy powinny spełniać odpowiednio 

następujące warunki: 

 konstrukcja dachu oraz przekrycie- bez wymagań, NRO; 

Zgodnie §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej należy uznać, że 

ze względu na charakter prac (utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektu) projekt nie 

wymaga uzgodnień względem ochrony p.poż.  
 

 12. UWAGI 
 Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednia uprawnienia budowlane 

 Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W razie potrzeby konsultować się z Autorem 
niniejszego opracowania. 

 Szczegóły wykonania wzmocnień, napraw oraz odtworzenia więźby wg projektu 
technicznego.  

 Wymienione produkty firmowe do naprawy, uzupełnień i impregnacji mogą być zastąpione 
innymi środkami równoważnymi. 

 Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 
 

Projektował:        Sprawdził: 
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