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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

robót przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gmina Secemin

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej

dla  konkretnych  robót  budowlanych  dla  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Struga  w  Seceminie,  stosowanej  jako
dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robót.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla robót objętych

specyfikacjami technicznymi (ST) i  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla robót budowlanych
przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gm. Secemin.

1.3.1.         KANAŁY GRAWITACYJNE
1.3.1.1. Roboty przygotowawcze 
1.3.1.2. Roboty ziemne
1.3.1.3. Odwodnienia
1.3.1.4. Roboty technologiczne
1.3.1.5. Przejścia pod przeszkodami 
1.3.1.6. Roboty rozbiórkowe
1.3.1.7. Odbudowa nawierzchni ulic
1.3.1.8. Roboty towarzyszące – odbudowa wjazdów i rowów

1.3.2.         KANAŁY CIŚNIENIOWE
1.3.2.1. Roboty przygotowawcze 
1.3.2.2. Roboty ziemne
1.3.2.3. Odwodnienia
1.3.2.4. Roboty technologiczne
1.3.2.5. Przejścia pod przeszkodami 
1.3.2.6. Roboty rozbiórkowe
1.3.2.7. Odbudowa nawierzchni ulic
1.3.2.8. Roboty towarzyszące – odbudowa wjazdów i rowów

1.3.3.         POMPOWNIA SIECIOWA

1.3.3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1.3.3.2. Roboty odwodnieniowe
1.3.3.3. Roboty konstrukcyjne i technologiczne
1.3.3.4. Roboty nawierzchniowe i zagospodarowanie terenu wokół pompowni

1.3.4. PRZYKANALIKI

1.3.4.1. Roboty ziemne
1.3.4.2. Odwodnienia
1.3.4.3. Roboty technologiczne

1. 4.    Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione dalej określenia należy rozumieć:

Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Droga  – wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  i  postoju  oraz  ruchu  pieszego  wraz  ze  wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły  odbiorów częściowych i  końcowych,  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,
książkę obmiarów, dziennik montażu.
Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących
w czasie wykonywania robót. 
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Etap  wykonania  –  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  –
użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Kierownik  budowy –  osoba,  którą  wyznacza  Wykonawca,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
Księga Obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, który służy do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Kierownik  budowy –  osoba,  którą  wyznacza  Wykonawca,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
Księga Obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, który służy do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich  prób  i  badań  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów
prowadzonych robót.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi obiektu
Nawierzchnia – zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe
i zapewniające dogodne warunki ruchu. 
Materiały  – wszelkie materiały naturalne i  wytwarzane jak również tworzywa niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia zgodność  - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli nie zostały
one określone, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
Polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszystkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rysunki – część Dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę obiektu, który jest
przedmiotem robót.
Roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Urządzenia budowlane  – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Wyrób budowlany –  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w celu  wbudowania,
wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
całość użytkową.
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków komunalnych
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków komunalnych
Kanał  zbiorczy –  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  komunalnych  z  co  najmniej  dwóch  kanałów
bocznych
Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki komunalne do kanału zbiorczego
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia budynku z siecią kanalizacji komunalnej
Studzienka  kanalizacyjna –  studzienka  rewizyjna  –  na  kanale  nie  przełazowym przeznaczona  do  kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów
Studzienka przelotowa –  studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na  osi  kanału na  planie,  na  załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych
Studzienka połączeniowa – studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych
w jeden kanał odpływowy
Studzienka kaskadowa, spadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej  wysokości,
w której ścieki komunalne spadają w zależności od wysokości podłączenia bezpośrednio na dno studzienki lub
podłączane są poprzez zewnętrzny węzeł spadowy
Rura  ochronna –  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej,  służąca  do  przenoszenia  obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową
Komora  robocza –  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności  eksploatacyjnych.  Wysokość
komory roboczej  jest  to  odległość pomiędzy rzędną dolnej  powierzchni  płyty  lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu, przeznaczony do zejścia obsługi
do komory roboczej
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Płyta pokrywowa studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociągowej.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół  warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
Warstwa  ścieralna –  wierzchnia  warstwa  nawierzchni  poddawana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu
i czynników atmosferycznych
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę
Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi obiektu
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeżeli
przedział  tolerancji  nie został  określony z przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego
rodzaju robót
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, na którym posadowiony jest kanał sanitarny
Podłoże  naturalne –  stosowane  w  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej  wilgotności)  przy  posadowieniu
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umożliwiające wyprofilowanie do kształtu spodu wykopu
Podłoże  wzmocnione –  stosowane  w  przypadku  występowania  gruntów  zwięzłych,  nawodnionych  słabych
i łatwo ściśliwych makroporowatych, i kamienistych, w przypadku naruszenia gruntu rodzimego

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.  Ogólne wymagana dotyczące Robót
1.5.1.  Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów
głównych  projektowanego  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  Dziennik  Budowy,  dwa  egzemplarze  pełnej
Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne projektowanego obiektu
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych

do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana  Dokumentacja  Projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia,  i  dokumenty,

zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.  Wykonawca  winien  otrzymać  od
Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wg „Ogólnych warunków umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  Jeżeli  przedział tolerancji  nie został określony
w Dokumentacji  Projektowej  lub  SST to  należy  przyjąć  przeciętne  tolerancje,  akceptowane zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót.

 W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie  są w pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST
i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i włączony jest w cenę umowną.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inspektora  Nadzoru  tablic  informacyjnych.  Treść  tablic  informacyjnych  powinna  być  zatwierdzona  przez
Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
realizacji robót

1.5.5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska naturalnego Wykonawca ma obowiązek znać i stosować

w czasie prowadzenia robót. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz  będzie unikać uszkodzeń i  uciążliwości  dla  osób lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a). miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak wybrane, aby nie
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
b). powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  ,  paliwami,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
c).  praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować  zniszczeń
w środowisku naturalnym
d).  materiały  stosowane  do  robót  nie  powinny  zawierać  składników  zagrażających  środowisku,  o  stężeniu
przekraczającym dopuszczalne normy

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę 

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody powierzchniowe
odpływające z baz, magazynów, i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli  zawierają składniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji
powinny  być  wykonane  i  obsługiwane  w  sposób  gwarantujący  nie  przedostawanie  się  tych  materiałów  do
otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt budowlany winien być sprawny ze względu wartość 
emisji gazów spalinowych będących źródłem emisji substancji toksycznych. Stężenie pyłów i zanieczyszczeń 
odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy wymagany przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być  wyposażone
w urządzenia  zabezpieczające  przed  rozprzestrzenianiem się  iskier.  Wykonawca  na  własny  koszt  powinien
wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

powierzchnią  i  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej
i  prywatnej.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  instalacji
i urządzeń na czas trwania budowy.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowane  uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia  terenu
przewodów,  rurociągów.  kabli  teletechnicznych,  elektroenergetycznych itp.,  których  położenie  było  wskazane
przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia
tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich
przełożeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru.
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Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8. Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się  do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  pojazdów podczas

transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
Specjalne  zezwolenia  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile  zostaną

uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz  nie  zwalniają  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za
uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych pojazdów.

Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących
nawierzchniach w obrębie Placu Budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  sprzętu
budowlanego  i  będzie  zobowiązany  do  naprawy  uszkodzonych  elementów  na  własny  koszt  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa

i  higieny  pracy.  W  szczególności  winien  zadbać  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego Roboty objęte kontraktem
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót  od daty  rozpoczęcia robót  do daty  odbioru ostatecznego.  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu
odbioru końcowego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  przestrzegać  będzie  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich  działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne
dokumenty.

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed

rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału  Wykonawca  powinien  dostarczyć
Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  oraz  reprezentatywne  próbki  materiałów.
W  przypadku  nie  zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do
akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  materiał  z  innego  źródła.  Zatwierdzenie  źródła  materiałów nie  oznacza,  że
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału

dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.3. Materiały miejscowe

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  ze  złóż  miejscowych  łącznie  ze  wskazanymi  przez  Zamawiającego  i  nie  może  eksploatować
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materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i
zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  Wykonawcę jest  uwarunkowane  dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru  wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
przedstawienie proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z proponowanego złoża.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i  czasowo zdjęty  nadkład z  terenu wykopów formowany będzie  w hałdy i  wykorzystany  przy

rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych

w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów zgodna będzie  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź

złożone w miejscu  wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na
użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  ich  zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i  składowania

zapewniające zachowanie ich jakości i  przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych
SST.  Odpowiedzialność  za  wady  materiałowe  powstałe  w  czasie  przechowywani  i  składowania  ponosi
Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający przegląd stanu materiałów.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na własności wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości
robót lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  przewidzianym
umową

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy i  spełniać
normy ochrony środowiska  i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację
przed jego użyciem. Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany
bez jego zgody

4. Transport

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów

Liczba i  wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  przewidzianym
umową

Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi,  środkami  transportu
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  winny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki
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transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

CPV 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45233220-7, 45232423-3, 45231400-9, 45200000-9, 45232410-9,
45232411-6, 45232440-8, 45233120-6, 45233250-6, 45231300-8, 45400000-1

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami
SST, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Inspektor  Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,

oceną jakości  materiałów i  postępem robót,  a  ponadto  we wszystkich  sprawach związanych z  interpretacją
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia własne,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów dostarczonych na budowę
lub na niej  produkowanych, łącznie z przygotowaniem i  produkcją materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań
jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i SST. z odrzuconymi materiałami postępować należy wg
punktu 2.4. niniejszej SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości robót
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru

programu zapewnienia jakości robót w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Program zapewnienia jakości robót winien zawierać:
część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- plan bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót
- wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, wniosków, proponowany

sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów
- sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wykonywania

poszczególnych elementów robót
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem aby  osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
powinien zabezpieczyć odpowiedni system kontroli i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  powinien  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone zostanie w SST. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z badaniem materiałów.

6.3. Badanie materiałów
Materiał do badań winien być pobierany losowo
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość przy wykonywaniu badań materiałów.  Przed

przystąpieniem do badań,  Wykonawca winien  zawiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie
badań. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

Wykonawca   na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych
materiałów, których jakość budzi wątpliwość o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający

Badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmują badań wymaganych przez SST, stosować można wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Wyniki badań powinien przechowywać Wykonawca i na życzenie udostępnić Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może ocenić zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników

badań dostarczonych przez Wykonawcę lub prowadzić badania niezależnie na swój koszt. Jeżeli  wyniki  tych
badań  wykażą  niewiarygodność  badań  Wykonawcy,  to  Inspektor  Nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  lub
jednostce niezależnej przeprowadzenie badań dodatkowych, albo opierać się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca

6.4. Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu

- posiadające  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją i  które
spełniają wymogi SST

- posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST
- produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby

wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  przeprowadzonych  badań  powinny  być
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie

- Inspektor  Nadzoru  nie  dopuści  do  robót  maszyn  i  sprzętu  nie  posiadających  ważnych,  wymaganych
legalizacji

- materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  z  właściwościami  z  SST to  takie  materiały  i  urządzenia  zostaną
odrzucone

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i  dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Każdy zapis w Dzienniku Budowy
powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika Budowy należy wpisywać:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty wstrzymania robót z podaniem powodu
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody,  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym  w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywanych

robót
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót

6.5.2. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

robót.  Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się  w jednostkach przyjętych w SST i  wpisuje do Księgi
Obmiaru

6.5.3. Dokumenty badań
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te  stanowią  załączniki  do odbioru robót.  Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy
Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty:

- pozwolenie na budowę
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie

budowy  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową i SST w jednostkach ustalonych w SST
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  Nadzoru  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny

być zapisane do Księgi Obmiarów
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością Wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podano w SST.
O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości wykonywane

będą w poziomie w metrach
Do  obliczenia  objętości  robót  ziemnych  należy  stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru
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Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe
powinny być ważone co najmniej raz dziennie,  w czasie skazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację

Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być  przewożone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia ma
taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób
czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego jednym pojazdem powinna być
przed rozpoczęciem robót  uzgodniona przez  Wykonawcę i  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie  dla  każdego typu
używanych pojazdów. 

Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru nie podlega zapłacie.  Pojazdy przewożące
mniejszą objętość od uzgodnionej  mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy
określonej przez niego mniejszej objętości.
Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  sprawdzić  losowo stopień  załadowania  pojazdów.  Jeżeli  w  trakcie  tej  kontroli
stwierdzi  on,  że  objętość  materiału  przewożona  danym  pojazdem  jest  mniejsza  od  uzgodnionej,  to  całość
materiałów  przewieziona  danym  pojazdem  od  czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie  zredukowana  w  stopniu
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczony na
podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem
gęstości objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana
w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do
korekt  objętości  lub gęstości  objętościowej  materiału,  jeżeli  rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego
materiału  wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w  stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed
rozpoczęciem robót

W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach,
belach, siatki ogrodzeniowe, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, to dane te mogą
stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w
SST

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji projektowej lub SST

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie  podczas  całego

okresu trwania robót

7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i

posiadają ważne świadectwa legalizacji
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że

stosowana waga wskazuje zaniżoną masę,  to  zostanie ona uregulowana i  powtórnie  zalegalizowana.  Jeżeli
kontrola  wykaże,  że  stosowana  waga  wskazuje  zawyżoną  masę,  to  zostanie  ona  uregulowana  i  powtórnie
zalegalizowana,  a  masa  wszystkich  materiałów  ważonych  z  zastosowaniem  tej  wagi  od  czasu  ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 %

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku występowania

dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  trakcie  ich  wykonania.  Obmiar  robót  podlegających

zakryciu  przeprowadza się  przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonane powinny być w sposób zrozumiały i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi  w  Księdze  Obmiaru  lub  w  razie  braku  miejsca  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi
Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
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- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi końcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów,
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i  uprzednimi  ustaleniami.  W
przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być  stwierdzona  przez

Kierownika  Robót  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  Inspektora
Nadzoru.

Odbiór  końcowy  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  warunkach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  kompletności  oraz  prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego wg punktu 8.5.

Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  przy  współudziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i SST

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
poprawkowych

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  oraz  robót
wykończeniowych  komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwa, komisja dokonuje potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości Robót
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia jakości
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza
komisja

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

w okresie gwarancyjnym i rękojmi
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa płatności

9.1.  Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiaru

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta

przez Zamawiającego w ofercie.
Cena jednostkowa pozycji  lub wynagrodzenie  ryczałtowe powinna uwzględniać wszystkie  wymagania

oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie określone w dokumentacji projektowej i SST dla tej
roboty

Cena jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią z narzutami
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji robót

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów , przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekt Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu
- opłaty za dzierżawę terenu
- przygotowanie terenu
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań, drenaży
- tymczasową przebudową urządzeń obcych
Koszt utrzymania objazdów , przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier

i świateł
- utrzymanie płynności ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdów , przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt budowy, utrzymania, likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. Przepisy związane

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

2. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
4. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 02 września 2004 r.  Dz.  U. Nr.202. poz.  2072 w sprawie

szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ze zmianami 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie,

gm. Secemin, woj. świętokrzyskie

CPV
45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45233220-7, 45232423-3, 45231400-9,
45200000-9, 45232410-9, 45232411-6, 45232440-8, 45233120-6, 45233250-6,

45231300-8, 45400000-1
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy

budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gm. Secemin, woj. świętokrzyskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie kanalizacji
sanitarnej w ul. Struga w Seceminie, gm. Secemin, woj. świętokrzyskie.

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem:

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. ILOŚĆ
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ

1. Rury PE100 PN10 SDR 17 ø90x5,4mm mb 369,50

2. Studnia rozprężna ø1000 PE/PP z filtrem węglowym szt. 1

3. Przepompownia sieciowa ø1200 P-1St. szt. 1

4. Przyłącze wodociągowe PE100  PN10 SDR17 ø40/3,7mm mb 4

5. Studnia wodomierzowa szt. 1

6. Studnia ø1500 bet. z armaturą szt. 1

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

7. Rur ø200 PVC kielichowe kl.S lite mb 624,00

8. Studnie kanalizacyjne
- ø1000 bet.  szt. 12

9. - ø1200 bet. z zasuwą wrzecionową szt. 2

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  zgodne są z  obowiązującymi odpowiednimi  normami
i definicjami podanymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
i ST.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad
niniejszej ST są:
- paliki drewniane tzw. kołki osiowe z gwoździami o średnicy 15-20cm i długości 1,0-1,5m oraz o średnicy 5-

8cm i długości 0,5m;
- metalowe bolce jako repery robocze;
- farba chlorokauczukowa do oznaczenia punktów na jezdni.
Materiałami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji z uzbrojeniem wg zasad niniejszej ST są:
- rury klasy S z PVC lite łączone na wcisk na uszczelkę gumową wg PN-85/C-89205, PN-81/C-89203,o

Ø160, 200 mm dostarczone przez producenta i kształtki z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991;
- rury  i  kształtki  z  PE Ø63,  90  mm  łączone  metodą  zgrzewania  elektrooporowego  wg  ZAT/97-01-001,

dostarczone przez producenta,
- studzienki kanalizacyjne betonowe Ø1000 i Ø1200 i Ø1500 mm wg PN-92/B-10729
- osłony rurowe dzielone – PS, Arot,
- rury stalowe ze szwem, czarne wg PN-79/H-74244
- piasek na zasypkę i obsypkę rur 
Materiały zastosowane przy budowie pompowni sieciowych i pompowni przydomowych to:
- pompownie dostarczone i zamontowane przez producenta
- beton 
- stal zbrojeniowa
- kostka betonowa
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- krawężniki
- ogrodzenia z siatki z wrotami z furtką
Materiałami stosowanymi przy budowie przyłącza wodociągowego wg zasad niniejszej ST są:
- rury  i  kształtki  z  PEHD Ø40  mm  łączone  metodą  zgrzewania  elektrooporowego  wg  ZAT/97-01-001,

dostarczone przez producenta,
- armatura wodociągowa – zasuwy 
- piasek na zasypkę i obsypkę rur 
Materiałami stosowanymi przy odbudowie nawierzchni wg zasad niniejszej ST są:
- tłuczeń
- piasek
- woda
- geosiatka
- asfaltobeton
- nasiona traw
- mieszanka betonowa
- stal zbrojeniowa
Wszystkie elementy składowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz wodociągowej wykonywanej z
tworzyw  termoplastycznych  (rury,  kształtki,  złącza,  armatura,  itp.)  powinny  pod  względem  jakości  spełniać
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty.

Armatura dostarczona  na  budowę  powinna  być  sprawdzona  na  szczelność,  na  korpusie  i  wewnątrz  na
elementach nie powinno być wyraźnych uszkodzeń, a całość powinna być sprawna.
Zgodnie z wymaganiami, rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki:
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na powierzchni zewnętrznej
- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach
- każda  rura  i  kształtka  powinna  być  fabrycznie  oznakowana.  Dla  rur  -  czynnik  transportowany,  nazwa

producenta, rodzaj materiału, oznaczenie szeregu, średnica zewnętrzna w mm, grubość ścianki w mm, data
produkcji – rok, m-c. dzień, obowiązująca norma.

Na żądanie producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących
norm.

Mieszanka  betonowa dostarczona  na  budowę  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-88/B-06250  i
Dokumentacji Projektowej.

Stal zbrojeniowa - klasa, gatunek i średnica stali muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, nie dopuszcza
się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody autora projektu.
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali od A-O do A-III powinny odpowiadać wymogom normy PN-81/H-
84023 i PN-82/H-93215.
Do  każdej  stali  zbrojeniowej  dostarczanej  na  budowę,  wytwórca  jest  zobowiązany  załączyć  na  żądanie
zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych.
Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona, w co najmniej w dwie
przewieszki, na których należy podać w sposób trwały znak wytwórcy, średnicę nominalną, znak stali, numer
wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej.
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji oczyścić należy z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm wg
PN-B-06251.
Dostarczona  na  budowę  stal  zbrojeniowa  jak  i  gotowe  elementy  zbrojenia  powinny  być  składowane  na
odpowiednio  przygotowanym składowisku.  Zabezpieczona  powinna  być  przed zanieczyszczeniem,  wpływami
czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Krawężnik  betonowy  o  wymiarach  100*30*15  cm powinien  być  wykonany  z  betonu  B30  i  posiadać  atest
producenta (każda partia dostarczona na budowę) na zgodność z normą BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-
03/04. Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez
rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Wady dopuszczalne, to wypukłość lub wklęsłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi do 2
mm., szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne.
Wady  niedopuszczalne,  to  szczerby  i  uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  ograniczających  powierzchnie  górne,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie o liczbie do 2, max. długości
20 mm, max. głębokości 6 mm.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości wg normy BN-80/6775-03/04.

Kostka  betonowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,  BN-80/6775-03/02  oraz  BN-
80/6775-03/03 w zakresie wyglądu zewnętrznego odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i
wytrzymałości na ściskanie i powinna spełniać następujące wymagania: wytrzymałość ≤ B45, nasiąkliwość < 5%,
ścieralność 4 mm.
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Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą
być bez uszkodzeń.
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytworni przez Inspektora nadzoru Wykonawca
winien ułożyć wstępnie zaakceptowane kształty kostek.
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki w tej samej partii materiału.

Krawężniki składować należy w pozycji wbudowania, powinno być zorganizowane w sposób chroniący je przed
uszkodzeniem  mechanicznym  oraz  przed  wpływem  na  beton  ewentualnych,  szkodliwych  czynników
zewnętrznych.
Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  promieni  słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40OC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane osobno, na równym podłożu na podkładkach i przekładkach
drewnianych  do  wysokości  1,5  m.  Sposób  składowania  rur  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  rur
powodując ich deformację.
Zabezpieczenia  przed  rozsuwaniem  się  dolnej  warstwy  rur  dokonać  można  przy  pomocy  kołków  i  klinów
drewnianych. Uszkodzone w trakcie transportu i magazynowania części rur z tworzyw sztucznych należy odciąć.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany.
Składowisko  kruszywa  piasku  i  tłucznia  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka
wodociągu.  Podłoże  pod  składowisko  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem.

Tłuczeń  kruszywo bazaltowe w postaci  mieszanki  niesortowanej 0/63 wg PN-6/11112:1996 o następujących
cechach: ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie większa niż
35% ubytku masy; ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów – nie więcej niż 30% ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów; nasiąkliwość wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa
≤  2%;  odporność  na  działanie  mrozu  wg  PN-78/B-06714/19  ≤  4%  ubytku  masy;  zawartość  siarczanów  w
przeliczeniu na SO3 – do 1% masy; uziarnienie wg PN-91/B-06714/15: zawartość frakcji < 0,075 mm ≤ 3% masy,
zawartość frakcji  31,5-63 mm ≤ 75% masy, zawartość podziarnia ≤ 15% masy, zawartość nadziarnia ≤ 15%
masy; zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-77/B-06714/12 ≤ 0,2% masy; zawartość ziaren nieforemnych wg
PN-78/B-06714/16  ≤  40%  masy;  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  wg  PN-78/B-06714/26  barwa
wzorcowa. 
Badania  niepełne,  czyli  dotyczące  uziarnienia,  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  i  zawartości  ziaren
nieforemnych muszą być wykonywane dla każdej odbieranej partii kruszywa, badania pełne dotyczące wszystkich
wymienionych wyżej cech muszą być wykonane raz przy przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi
nadzoru.
Składowanie  kruszywa  Wykonawca  zorganizuje  w  sposób  zgodny  z  ST.  00.00.00.,przeciwdzialający  jego
zanieczyszczeniu,  rozsegregowaniu  zmieszaniu  z  kruszywem  innego  rodzaju,  klasy  lub  odmiany  oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda powinna spełniać warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jeżeli woda pochodzić będzie z wodociągów
wody komunalnej badania sprawdzające nie będą wymagane. Przy korzystaniu z innych wód Wykonawca winien
przeprowadzić badania sprawdzające zgodność właściwości wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej
zanieczyszczenia  przewidzieć  dodatkowe  źródło  zaopatrzenia  w  wodę  czystą.  W  przypadku  każdorazowej
zmiany źródła zaopatrzenia w wodę należy wykonać badania sprawdzające. Barwa wody powinna odpowiadać
barwie wody wodociągowej; zapach – woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, zawiesina – nie powinna
zawierać zawiesiny (kłaczków), kwasowość wody pH powinna być nie mniejsza niż 4.

Kruszywo  łamane,  tłuczeń do  nawierzchni  drogowych  powinno  być  materiałem  ze  skał  magmowych
odpowiadającym wymaganiom normy BN-83/6774-02 o następujących cechach: ścieralność w bębnie kulowym
po pełnej liczbie obrotów zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie większa niż 35% ubytku masy; ścieralność po 1/5
pełnej liczby obrotów – nie więcej niż 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów;
nasiąkliwość wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa ≤ 2%; odporność na działanie mrozu
wg  PN-78/B-06714/19  ≤  4%  ubytku  masy;  zawartość  siarczanów  w  przeliczeniu  na  SO3 –  do  1%  masy;
uziarnienie wg PN-91/B-06714/15: zawartość frakcji < 0,075 mm ≤ 3% masy, zawartość frakcji 31,5-63 mm ≤ 75%
masy, zawartość podziarnia ≤ 15% masy, zawartość nadziarnia ≤ 15% masy; zawartość zanieczyszczeń obcych
wg  PN-77/B-06714/12  ≤  0,2%  masy;  zawartość  ziaren  nieforemnych  wg  PN-78/B-06714/16  ≤  40%  masy;
zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26 barwa wzorcowa. 
Badania  niepełne,  czyli  dotyczące  uziarnienia,  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  i  zawartości  ziaren
nieforemnych muszą być wykonywane dla każdej odbieranej partii kruszywa, badania pełne dotyczące wszystkich
wymienionych wyżej cech muszą być wykonane raz przy przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi
nadzoru.
Składowanie  kruszywa  Wykonawca  zorganizuje  w  sposób  zgodny  z  ST.  00.00.00.,przeciwdzialający  jego
zanieczyszczeniu,  rozsegregowaniu  zmieszaniu  z  kruszywem  innego  rodzaju,  klasy  lub  odmiany  oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.
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Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  promieni  słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40OC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane osobno, na równym podłożu na podkładkach i przekładkach
drewnianych  do  wysokości  1,5  m.  Sposób  składowania  rur  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  rur
powodując ich deformację.

Geosiatka do  zbrojenia  warstw  bitumicznych  zbudowana  ze  splecionych  wysokowytrzymałych  włókien
syntetycznych charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie przy niewielkiej  rozszerzalności  oraz
dużą wytrzymałością na wysokie temperatury, zastosowana przy przebudowie po robotach związanych z budową
kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągu.  Każda,  dostarczona  przez  producenta  partia  geosiatki  powinna  posiadać
oznakowanie i atest zgodnie z obowiązującymi normami.

Piasek na zasypkę wykopów i obsypkę wg PN-79/B-06711.

Grunt z  wykopu do zasypu kolektorów kanalizacyjnych o przydatności  określonej  przez wykonawcę robót  i
zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Winien  być  określony  wskaźnik  różnoziarnistości   5,  wskaźnik
piaskowy  35, wodoprzepuszczalność K 8m/dobę,

Nasiona traw powinny mieć kształt,  barwę, połysk i  zapach właściwe dla danego gatunku i  odmiany. Partia
nasion  powinna  być  jednolita  pod  względem  cech  jakościowych.  Nasiona  powinny  być  pakowane  w  nowe
oryginalne opakowania, zaplombowane w sposób uniemożliwiający wymianę zawartości bez uszkodzenia plomby
lub opakowania.  Każde opakowanie powinna być opatrzone w etykietę wewnętrzną  i  zewnętrzną z  nazwą i
adresem instytucji  wysyłającej  nasiona lub nazwę i  adres producenta,  nazwę mieszanki  i  procentowy udział
składników. Materiały należy przechowywać w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawóz nie powinien ulec
zbryleniu a nasiona stracić siłę kiełkowania.
Dla  każdej,  stosowanej  przy  wykonywaniu  konstrukcji  klasy  betonu producent  winien  ustalić  metodą
doświadczalną receptę mieszanki betonowej zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Dla
celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą z uwzględnieniem zawilgocenia kruszywa, pojemności
urządzenia mieszającego i sposobu dozowania. W recepcie roboczej należy podać:
- przeznaczenie mieszanki betonowej,
- konsystencję,
- datę opracowania recepty.
Korekta recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie, co najmniej jeden z poniższych przypadków:
- zmiana rodzaju składników,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody
zarobowej 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ±5 dcm3.
Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:
± 2% dla cementu, wody, dodatków,
± 3% dla kruszywa.
Czas mieszania zarobu winien być ustalony doświadczalnie, nie może być jednak krótszy niż 2 minuty.
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdzać należy przy stanowisku betonowania wg normy PN-88/B-06250,
co  najmniej  2  razy  w  ciągu  jednej  zmiany  roboczej  oraz  pierwszą  dostawę.  Różnice  pomiędzy  przyjętą
konsystencją  mieszanki  betonowej  a  mieszanką  kontrolowaną  nie  powinny  przekroczyć:±  1  cm  wg  stożka
opadowego dla konsystencji plastycznej.
Zawartość  powietrza  (porowatość).Stos  okruchowy kruszywa i  ilość  cementu  powinny  być  tak  dobrane,  aby
zapewniona była maksymalna szczelność mieszanki betonowej.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej  należy sprawdzać wg normy PN-85/B-04500 p.3.10 w miejscu
układania mieszanki, dla pierwszej dostawy i co najmniej raz w ciągu dnia oraz w przypadku wątpliwości.
Stosunek w/c - wartość stosunku w/c w mieszance betonowej określić należy w zależności od wymaganej 
wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności i sposobu oddziaływania obciążeń.
Ilość  cementu  -  minimalną  ilość  cementu,  niezbędną  do  uzyskania  betonu  o  wymaganych  właściwościach
technicznych powinien określić producent betonu w drodze badań laboratoryjnych.
Urabialność mieszanki betonowej - o urabialności mieszanki betonowej i zużyciu cementu decyduje objętość 
zaprawy w betonie.
Zawartość drobnych frakcji pyłowo-piaskowych (0-0,5 mm)i cementu w stosunku do objętości frakcji piaskowych
(0-2 mm) powinna spełniać warunek:

0,6 < cement + frakcja pyłowo piaskowa / frakcja piaskowa < 1,05

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak i przy wykonywaniu czynności
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pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez
Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Liczba  jednostek  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  wskazaniami  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Roboty pomiarowe związane z  wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Do wykonania robót ziemnych należy stosować: koparki podsiębierne i przedsiębierne, spycharki i samochody
samowyładowcze w ilości i o pojemnościach gwarantujących terminowe wykonanie robót o odpowiedniej jakości.
Do wykonania przewiertów Wykonawca winien zastosować odpowiednią wiertnicę do przewiertów sterowanych
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją Projektową i w przewidzianym terminie.
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  zostaną  zdyskwalifikowane  i  nie  będą
dopuszczone do robót.
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: piłę do cięcia nawierzchni, frezarkę, koparko-ładowarkę,
samochód samowyładowczy.
Do wykonania  robót  przy  odbudowie  nawierzchni  należy  stosować:  równiarkę  samojezdną,  walce  statyczne
samojezdne i rozkładarki mas bitumicznych gwarantujących terminowe wykonanie robót o odpowiedniej jakości

4. TRANSPORT

Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w specyfikacji ST.00.00.00.
Materiały pochodzące z rozbiórki i  nie nadające się do ponownego użycia w trakcie budowy powinny zostać
bezzwłocznie usunięte po zakończeniu robót rozbiórkowych poza teren budowy.
Przy robotach ziemnych wybór środków transportu oraz metod powinien być dostosowany do kategorii gruntu,
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportu
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów.

4.1. Rury z PVC i PE
Transport rur samochodami jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych.
Z  uwagi  na  specyficzne właściwości  rur  z  PCV i  PEHD należy  przy  ich  transporcie  zachować następujące
wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m, ułożone powinny być kielichami naprzemianlegle,
- przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza – 5OC do + 30OC. Szczególną ostrożność

zachować należy przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,
- w  samochodzie  rury  powinny  być  układane  na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych,  o

szerokościach co najmniej 10cm i grubości 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczyć należy je
także przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany
pojazdu,

- dolna  warstwa  rur  powinna  być  zabezpieczona  przed  przesuwaniem  się  przy  pomocy  kołków  i  klinów
drewnianych,

- na rurach nie wolno przewozić innych materiałów,
- do załadunku i rozładunku rur stosować należy dźwig lub inny sprzęt mechaniczny. Rur nie należy rzucać.
Kształtki kanalizacyjne przewozić należy w odpowiednich pojemnikach.

4.2.Kręgi
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do
masy prefabrykatu z zawiesiem.
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny byś wyposażone z
urządzenia  zabezpieczające  przed  możliwością  przesunięcia  się  prefabrykatu  oraz  możliwością  zachwiania
równowagi środka transportowego. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny w czasie transportu układane na przekładkach
eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie.
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4.3 Włazy kanałowe
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Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi  środkami  transportu.  Właz należy podczas transportu
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i  uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem,
natomiast typu lekkiego układać należy na paletach po 10szt i łączyć taśmą stalową.

4.4 Kruszywo
Transport kruszywa odbywać się winien w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 5. Wykonawca robót
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich wykonywana będzie kanalizacja oraz odbudowa nawierzchni.

5.2. Roboty pomiarowe CPV 45111200-0
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez uprawnionego
geodetę,  który  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  osi  trasy  oraz  punkty
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów wysokościowych
oraz szkic wytyczenia skrzyżowań kanałów.
Przejęcie  tych  punktów  powinno  być  dokonane  w  obecności  Inspektora  Nadzoru.  W  oparciu  o  materiały
dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do
szczegółowego wytyczenia robót.
Tyczenie osi kanału wykonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej  i  innej  osnowy geodezyjnej  określonej  w Dokumentacji  Projektowej.  Wyznaczone punkty  na osi
kanału nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi
należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać, co około 250m, a także obok każdego projektowanego obiektu.
Umieszczać je należy poza granicami projektowanej budowli osadzać w punktach stałych, rzędne ich określić z
dokładnością do 0,5cm.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu w celu
odtworzenia osi kanału podczas prowadzenia robót).
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla  poprawnego wykonania robót.  Do wyznaczenia krawędzi  wykopów stosować należy dobrze
widoczne paliki.

5.3. Roboty rozbiórkowe CPV 45111200-0
Na podstawie badań geotechnicznych i wywiadów w terenie stwierdzono:
- warstwę nawierzchni bitumicznej
- podbudowę z kruszyw
- średnice i długości przepustów do rozbiórki
Rozbiórki  winny  być  prowadzone  w  ilości  i  wyznaczonym  rozmiarze  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.
Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte w obrębie granic określonych Dokumentacją Projektową.

5.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas wykonywania robót CPV 45111200-0
Przed przystąpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami  załączonymi do Dokumentacji  Projektowej  o  przystąpieniu do robót  i  ustalić
sposób  ich  zabezpieczenia  na  czas  wykonywania  robót.  Przewiduje  się:  montaż  i  demontaż  konstrukcji
podwieszeń kabli  energetycznych i  telekomunikacyjnych typ  lekki;  element  o  rozpiętości  4  m oraz montaż i
demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m.

5.5. Roboty ziemne CPV 45111200-0
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z przebiegiem urządzeń
podziemnych,  występujących  na  odcinku  prowadzonych  robót  i  oznaczyć  ich  przebieg  trwale  w  terenie  za
pomocą  znaków,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Zabezpieczenie  skrzyżowań  wykopu  z  urządzeniami
podziemnymi przed ich uszkodzeniem powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych
urządzeń. W razie potrzeby urządzenie podziemne może być za zgodą użytkownika urządzeni podwieszone w
sposób zapewniający eksploatację. Powyższe zabezpieczenia powinny być uwzględnione w stawce jednostkowej
robót. W odległości ustalonej przez użytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie może prowadzić robót
ziemnych  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego  nawet,  gdy  ustalona  głębokość  istniejących  przewodów
podziemnych znajduje się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej.
5.6. Roboty pomiarowe CPV 45111200-0
Roboty pomiarowe prowadzić zgodnie ze ST.
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Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału
połowy szerokości wykopu i  wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie wzdłuż nich sznura i
naznaczenie krawędzi.

5.7. Wykonanie wykopów CPV 45111200-0
Wykopy pod wykonać należy o ścianach pionowych ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8816-
02, PN-68/B-06050.
Wykop rozpoczynać należy od najniższego punktu tj. od odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do
spadku  kanału,  zapewnia  to  możliwość  grawitacyjnego  odpływu  wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz
odwodnienia  wykopów nawodnionych.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  rozpoczęcie  wykopu w
innym punkcie.
Wydobywany  z  wykopu  grunt  należy  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  wywieźć  lub  składować  wzdłuż
krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi w celu utworzenia przejścia wzdłuż wykopu. Przejście to
powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze (nad wykopem na
wysokości ca 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach ca, co 30m) umożliwiające odtworzenie projektowanej
osi  wykopu  i  przewodu  oraz  kontrolę  rzędnych  dna.  Ławy  powinny  mieć  wyraźne  i  trwałe  oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników ustawić należy zgodnie z rzędnymi projektowanymi za
pomocą niwelatora.
Dno wykopu powinno być wyrównane i  ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Technicznej.  Spód wykopu
wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5cm w gruncie
suchym oraz o 20cm w gruncie nawodnionym. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala
się na poziomie o około 20cm wyższym od rzędnej projektowanej.
Wykopy wykonać należy bez naruszenia struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać
należy bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kanału.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej
niż głębokość jej posadowienia zabezpieczyć ją należy przed osiadaniem i odkształceniem.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3cm dla gruntów zwięzłych, + 5cm dla gruntów
wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5cm.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0m
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.

5.8. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy CPV 45111200-0
Przy prowadzeniu robót w gruntach nawodnionych oraz przy czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami
lub innym rodzajem obudowy zaakceptowanym przez Inżyniera. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad teren.
Wykonawca robót przedstawi Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.9. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanałów CPV 45111240-2
Zakres robót odwadniających dostosować należy do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie
wykonywania robót.

Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to:
- wykopy liniowe sieci,
- umocnienie ścian wykopów,
- podsypka i obsypka,
- montaż rurociągów i studni rewizyjnych,
- zasypy wykopów,

W trakcie prowadzonych robót na odcinkach wykopów nawodnionych musi być prowadzone pompowanie
bez  przerwy.  Pompowanie  dla  każdego  odcinka  rozpocząć  należy  wyprzedzająco  najmniej  2-3  dni,  dla
odpompowania  wody  w  leju  depresyjnym.  Zaprzestanie  pompowania  wykonywać  stopniowo,  1-2  dni,  nie
gwałtownie, co mogłoby być przyczyną zmian gruntowych w terenie przyległym.

Odwodnienia zaprojektowano dla okresów średnio mokrych i dla zwierciadła wody gruntowej na poziomie
nawierconym,  z  prognozowaną zwyżką do  1,0 m.  Odwodnienie  nie  przewiduje  przypadków nadzwyczajnych
okresów długotrwałych i  intensywnych opadów lub stanów powodziowych. W takich okresach, roboty  należy
przerwać.

5.10. Wykonanie podłoża CPV 45111200-0
Zaprojektowano posadowienie sieci kanalizacji na podsypce piaskowej grubości 20cm. Ewentualne wzmocnienie
podłoża  na  odcinkach  pod  złączami  rur  powinno  być  wykonane  po  próbie  szczelności  odcinka  kanału.
Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie  podłoża  ziemią  z  urobku  lub  podkładanie  pod  rury  kawałków drewna,
kamieni itp.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne  odchylenie  w planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PWC 10cm, a dla pozostałych
5cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej nie powinno być
większe niż 10%, a dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie może przekraczać w żadnym jego punkcie + - 1cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonuje się wg normy PN – 81/B – 10735.

5.11. Zasypka i zagęszczanie gruntu CPV 45111200-0
Użyty  materiał  i  sposób zasypania  przewodu nie  powinny  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu zgodnie z dokumentacja Projektową powinna wynosić co najmniej 0,3m dla przewodów
z tworzyw sztucznych.
Zasypanie przewodu przeprowadza się następująco:
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
- po próbie szczelności złącz rur kanału, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór

ścian wykopu
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Przy zagęszczaniu szczególną
uwagę należy zwrócić na wykop pod złączem, żeby nie uległo zniszczeniu. Zasypkę wykopów powyżej warstwy
ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym,  jeżeli  spełnia  powyższe  wymagania  warstwami  0,1  –  0,2m  z
jednoczesnym  zagęszczeniem  sprzętem  odpowiednim  dla  danego  rodzaju  gruntu  i  ewentualną  rozbiórką
umocnień i  rozpór ścian wykopu. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej lub
wynosić, co najmniej 80% jej wielkości, w przeciwnym razie zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy określa się przy pomocy wskaźnika
zagęszczenia, którego odchylenie powinno być mniejsze od –2%.
W przypadku wykonywania zasypów pod drogami stosować należy wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów
wg opracowanej dla budowy dróg Specyfikacji Technicznej oraz normy BN-72/89532-01 dla dróg o ruchu ciężkim
i bardzo ciężkim.
Wskaźnik zagęszczenia winien być zgodny z warunkami podanymi przez właściciela dróg.
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie kanału przekracza 4,0m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien
wynosić 0,85.

5.12. Roboty montażowe CPV 45231110-9
Po wykonaniu wykopu i podłoża zgodnie z ST można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny
być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Technologia  robót  montażowych  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  przewodów.  Do  budowy
przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na
odcinku nie mniejszym niż 30m.
Przewody kanalizacyjne układać należy zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  Rury  przed
opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i  z zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je ręcznie za pomocą jednej lub dwu lin. Rury
należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Po ułożeniu zgodnie z osią i
niweletą, każda rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu,
symetrycznie do jej osi.
Dopuszczalne jest wykonanie pod złączami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić obsypując je ziemią pośrodku długości i  mocno
podbić z obu stron, tak aby nie mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych w dnie wykopu reperów pomocniczych.
Wg PN-92/B-10735 odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 2cm (dla rur
PCV  kanalizacyjnych),  a  różnice  rzędnych  w  profilu  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  nie  powinny
przekraczać 1cm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną
pokrywą.
Po  sprawdzeniu  prawidłowości  ułożenia  przewodów  i  badaniu  szczelności  należy  rury  zasypać  do  takiej
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.12.1. Roboty montażowe – rury z PVC CPV 45231110-9
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0OC do 30OC, jednak z uwagi na zmniejszoną
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zalecane jest wykonywanie połączeń w temperaturze nie
niższej niż +5 OC.
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Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podłożu należy:
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa do której wciskany jest bosy koniec następnej rury powinna być

obsypana uprzednio warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur.
Osie łączonych odcinków rur muszą znajdować się na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi
podkładkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury  z  PVC  łączyć  należy  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu rury powinna być ona
przycięta, zukosowana na bosym końcu pod kątem 15O tak, by powierzchnia połowy grubości ścianki rury była
nadal prostopadła do osi rury i oznaczona powinna być głębokość złącza na bosym końcu rury.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
posmarowaniu go klejem zalecanym przez producenta rur. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach
powyżej  90mm używać należy wciskarek.  Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być
osiągnięcie przez czoło kielicha oznaczonej granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Przed zasypaniem połączenia kielichowe owinąć należy folią  z  tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.12.2. Roboty montażowe – rury z PE CPV 45231110-9
Przewody z PE można montować przy temperaturze otoczenia niższej od 0OC jednak z uwagi na zmniejszoną
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zalecane jest wykonywanie połączeń w temperaturze nie
niższej niż +0 OC.
Rury  muszą  być  układane  tak,  żeby  podparcie  ich  było  jednolite.  Rury  muszą  być  układane  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.
Przy  układaniu  pojedynczych  rur  na  dnie  wykopu,  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  należy:  wstępnie
rozmieścić  rury  na  dnie  wykopu,  a  następnie  wykonać  połączenia  poprzez  zastosowanie  kształtek
elektrooporowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.
Rury łączyć należy przy pomocy kształtek elektrooporowych. Łączenie zaczynamy od przycięcia rury prostopadle
do jej osi, usunięcia wiór i oczyszczenia rury wewnętrznej. Przy użyciu skrobaka usunąć należy utlenioną warstwę
PE i przemyć płynem czyszczącym. Jeżeli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana w worek foliowy, należy
przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Na końcach łączonych elementów głębokość ich
wsunięcia  do kształtki.  Czyste i  suche elementy zestawić należy w celu połączenia unieruchomić w zacisku
montażowym  i  sprawdzić  głębokość  wsunięcia  elementu  do  wnętrza  kształtki  a  następnie  przeprowadzić
zgrzewanie  zgodnie  z  instrukcją  obsługi  zgrzewarki,  sprawdzić  komunikat  pozytywnym procesie  zgrzewania,
zanotować czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku montażowym, na co najmniej 20
minut.
Kable zasilające można odłączyć, co najmniej po upływie 2 minut od zakończenia zgrzewania.

5.12.3. Podłączenia przykanalików sanitarnych i przyłączy wodociągowych CPV 45231110-9
Podłączenia przykanalików i  przyłączy wodociągowych wykonać należy zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Podłączenia przykanalików sanitarnych wykonać należy poprzez studzienki rewizyjne z zachowaniem wszystkich
warunków  ST  dotyczących  przewożenia,  magazynowania,  wykonywania  sieci  z  rur  PCV  oraz  studzienek
rewizyjnych. Podłączenia przyłączy wodociągowych wykonać należy poprzez opaski 

5.12.5. Rury ochronne – osłony rurowe dzielone – PS CPV 45231110-9
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Osłony  rurowe  wzdłużnie  dzielone  –  PS  stosuje  się  do  osłony  istniejących  kabli  telekomunikacyjnych
i  elektroenergetycznych.  Produkowane  są  z  polietylenu  wysokiej  gęstości.  Montaż  odbywa  się  bez  użycia
narzędzi.  Połączenie  uzyskuje  się  poprzez  przesunięcie  połówek  osłon  o  ca  0,5m.  Podczas  montażu
bezwzględnie przestrzegać należy zaleceń producenta osłon.

5.12.6. Studzienki kanalizacyjne CPV 45231110-9
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  studzienki  kanalizacyjne  wykonać  należy  jako  włazowe,

z elementów prefabrykowanych, z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poziomym.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru układać należy ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu
montażowego.  Przy  montażu  elementów  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  kręgów  i  płyt,
wykorzystując  oznaczenia  montażowe  (linie)  znajdujące  się  na  wyżej  wymienionych  elementach.  Studzienki
wykonywać  należy  równolegle  z  budową  sieci  kanalizacyjnej,  na  wykonanym  i  odebranym  podłożu,  w
przygotowanym i odwodnionym wykopie wg Dokumentacji Projektowej. 
Studzienki montażowe startowe przy przewiertach sterowanych zastosowano jako studzienki o Ø2000 mm, które
po zakończeniu robót związanych z przewiertem przebudować należy na studzienki rewizyjne. 
Komora robocza
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowiącym jednoczesne połączenie kręgu i płyty
dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu
ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie nawiercane są otwory do osadzenia króćców
połączeniowych.  Kineta w dolnej  części,  do  wysokości  połowy średnicy kanału  posiada przekrój  poprzeczny
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zgodny z przekrojem kanału, a części górnej ściany pionowe do wysokości równej, co najmniej jednej czwartej
średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi przejście jednego kanału w drugi.
Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i odpływowego. Spadek
spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.
Element stanowiący dno studzienki wyposażony jest fabrycznie w stopnie włazowe.
Wykonawca robót, po akceptacji Inżyniera powinien indywidualnie zamówić u producenta odpowiednią wersję
dna studzienek (o odpowiedniej wysokości) z odpowiednim usytuowaniem, średnicą i rodzajem materiału króćców
połączeniowych.
Ściany komory roboczej wykonane są z kręgów betonowych i łączone są między sobą oraz z elementami dna za
pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe.
W przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału dopływowego i odpływowego przekracza 0,5m włączenia należy
dokonać poprzez spad w postaci węzła spadowego z rury pionowej i kształtek z PVC.
Przykrycie studzienek
Po ewentualnym zamontowaniu  pierścieni  odciążających,  bezpośrednio  na  ścianach  studzienki  zamontować
należy  płytę  pokrywową  z  otworem  włazowym.  Do  regulacji  wysokości  osadzenia  włazu  służą  pierścienie
dystansowe łączone ze sobą za pomocą zaprawy betonowej.
Stopnie włazowe
W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie włazowe, zamontowane mijankowo
w dwóch rzędach w odległości pionowej nie większej od 255mm i odległości poziomej w osi stopni 282mm. Górna
powierzchnia  stopnia  jest  pozioma,  umieszczone  powinny  być  nad  spocznikem  o  największej  powierzchni.
Stopnie włazowe wykonane są z żeliwa szarego wg wymogów normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.
Włazy kanałowe
Umieszczone winny być nad stopniami włazowymi, o średnicy nie mniejszej niż 600mm. Studzienki w obrębie
pasa drogowego w ulicy wyposażyć należy we włazy ciężkie  przejezdne klasy D wg PN-87/H-74051/02 bez
otworów wentylacyjnych, w drogach dojazdowych do budynku klasy C wg normy PN-H-74051/02. Rzędną włazu
dostosować należy do projektowanej nawierzchni terenu.
Połączenia elementów studzienek
Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjątkiem pierścieni dystansowych łączone są za pomocą uszczelek.
Wykonawca powinien w zamówieniu określić typ uszczelek po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 1cm.
Przejścia przez ściany studzienek
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać należy jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
W ścianach  studzienek  wklejane  są  fabrycznie  króćce  połączeniowe  w  nawierconych  otworach  w  ścianach
studzienki łączone z kanałem poprzez gumowe złącze rurowe. Złącza te winny być odporne na przesunięcie
kątowe i ruchy gruntu oraz zapewniają całkowitą szczelność połączeń. Rurociąg montuje się poprzez wsunięcie
go do otworu z przygotowanym złączem rurowym. Tolerancje wymiarowe nawierconych otworów do wykonania
przejść kanałów przez ściany studzienki wynoszą nie więcej niż 1mm, α=0,5O.
Izolacja ścian studzienki
Zabezpieczenie powierzchni  studzienek powinno stanowić szczelną jednolitą powłokę, trwale przylegającą do
ścian. Połączenie izolacji poziomej i pionowej oraz styki powinny zachodzić na siebie na wysokość, co najmniej
10cm.
Wykonać należy izolację betonowych ścian studzienek w postaci dwu warstw Bitizolu.

5.13. Próby szczelności kanałów sanitarnych CPV 45231110-9
Ułożone rurociągi grawitacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do

gruntu  oraz  infiltrację  wód  gruntowych  do  przewodu.  Próbę  należy  przeprowadzać  odcinkami  pomiędzy
studzienkami  rewizyjnymi  przy  określonym ciśnieniu  wody  wewnątrz  kanału.  W tym celu  wylot  przewodu  w
studzience  należy  zamknąć  korkiem  a  następnie  napełnić  go  wodą  i  sprawdzić  jego  szczelność.  Osobno
dokonujemy  sprawdzenia  szczelności  studzienek  rewizyjnych.  Próbę  należy  przeprowadzać  po  ułożeniu
przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu.
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Woda powinna być
doprowadzana grawitacyjnie. Zabrania się napełniania odcinka poddawanego próbie wodą pod ciśnieniem. Czas
napełniania  danego  odcinka  nie  powinien  być  krótszy  od  1  godziny  w  celu  spokojnego  napełnienia  i
odpowietrzenia przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić 3,0 m H2O a czas trwania próby 15 minut.
Rurociąg jest szczelny, gdy uzupełnienie wody w danym odcinku nie przekracza 0,02 l/m2 powierzchni rury. W
przypadku nieszczelności złącza należy wymienić a próbę ponowić.

Próbę na infiltrację przeprowadzać należy w przypadku występowania wody gruntowej wody gruntowej.
Próbę  przeprowadza  się  dla  całego  odcinka  sieci  zgodnie  z  jego  spadkiem  przy  odłączeniu  instalacji
odwadniającej.

Próbę  szczelności  wykonać  należy  zgodnie  z  normą  PN-92/B-10735  oraz  instrukcją  producenta  rur
kanalizacyjnych. 

Celem sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu tłocznego należy przeprowadzić
próby szczelności. Próby szczelności wykonywać należy dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Odcinki
poddawane próbie  szczelności  mogą mieć  długość  ca  300  m (przy  ścianach pionowych).  Wszystkie  złącza
powinny być odkryte, w pełni widoczne i dostępne. Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości
stabilny, zabezpieczony przed przesunięciami. Wszystkie badane połączenia winny być sprawdzone wizualnie.
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Przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może
być niższa niż 1°C, napełnienie przewodu odbywać się winno powoli od najniższego punktu, temperatura wody
wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. Szczelność odcinka i całego przewodu
powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-10725 „Wodociągi.  Przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.14. Próby szczelności i dezynfekcja przewodów wodociągowych CPV 45231110-9
Próbę szczelności przewodów wodociągowych przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami normy PN-

81/B-10725.
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez

przedstawicieli  Wykonawcy,  Nadzoru  Inwestycyjnego  oraz  użytkownika.  Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników
próby  szczelności  na  sieci  wodociągowej  należy  przewód  poddać  płukaniu  czystą  wodą  wodociągową  o
prędkości  umożliwiającej  usunięcie  wszystkich  zanieczyszczeń mechanicznych występujących  w przewodzie.
Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu proces ten powinien być przeprowadzony przy
użyciu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (1l  podchlorynu sodu na 500l  wody).  po tym okresie kontaktu
pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10mg Cl2/dm3.
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.

5.15. Pompownie sieciowe CPV 45232423-3
Pompownia: winny być wykonane wg Dokumentacji Projektowej:
pompownia P-1St DN 1200 mm, wysokości 4500 mm, o wydajności 3.5 l/s, z silnikiem Ns=1.50 kW, wysokości
podnoszenia  6.9  m,  z  dwoma króćcmi  wlotowym DN200  mm,  dla  rurociągu  tłocznego  D90  mm,  z  dwoma
pompami.

Posadowienie pompowni - do głębokości 1,0 m wykonać należy wykop otwarty skarpowy a następnie metodą
studniarską wykonać należy studnię z kręgów HEPNERA do głębokości 5,0 m p.p.t.  W dnie studni wykonać
należy korek betonowy z B17.5, powyżej pompownię należy dociążyć betonem B7,5 na wysokość wg 

Dokumentacji Projektowej i zasypać piaskiem z ubiciem do poziomu wykopu otwartego.

Teren pompowni należy ogrodzić siatką o wysokości 1,50 m z bramą o szerokości 3,0 m a teren utwardzić kostką
betonową w krawężniku.
Krawężniki betonowe - wykop pod krawężnik wykonać należy zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-
68/B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom krawężnika w planie, wskaźnik zagęszczenia dna
wykopu powinien wynosić 0,97. Podsypkę piaskową należy rozścielić ręcznie, wyrównać, zagęścić. Na podsypce
ustawiamy krawężnik zgodnie z BN-64/8845-02 o wymiarach 100*30*15 cm. Szerokość spoin przy ustawianiu
krawężników nie powinna przekraczać 1 cm. Niweleta krawężnika musi być zgodna z projektowaną niweletą.
Nawierzchnia z kostki  betonowej -  kolor i  kształt  kostki  ustala Wykonawca z Zamawiającym. Grubość kostki
wynosi 8 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nawierzchnię układać należy w temperaturze nie niższej niż + 50 C, świeżo ułożoną nawierzchnię chronić należy
zgodnie z PN-63/B/06251.
Kostka  powinna  być  dobrze  ubita.  Kostki  pęknięte  powinny  być  wymienione,  szerokość  spoin  nie  powinna
przekraczać 2 mm, spoiny wypełnić należy piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłożonego materiału.

5.16. Organizacja ruchu na czas budowy

Organizacja ruchu na czas budowy odbywać się winna według opracowanego oraz uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami  projektu organizacji  ruchu na czas trwania budowy. Na Wykonawcy
robót spoczywa ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie projektem organizacji  ruchu na
czas budowy oraz z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu łącznie z czyszczeniem, przestawieniem i usunięciem
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł utrzymaniem płynności ruchu publicznego a
następnie z ich usunięciem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wykazania  nadzorowi
Zamawiającego zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz
wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie badania a następnie przedstawić na piśmie wyniki badań do jego akceptacji.
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6.2. Program badań
6.2.1. Zakres badań przy odbiorach cząstkowych

W  celu  sprawdzenia  prawidłowości  wykonanych  kanałów  sanitarnych  należy  przeprowadzić  badania  przy
odbiorach technicznych częściowych i przy odbiorze technicznym końcowym.
Zakres badań obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową,
- badania wykopów otwartych,
- sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST,
- sprawdzenie podłoża,
- sprawdzenie ułożenia kanałów sanitarnych,
- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu,
- badania szczelności odcinka przewodu kanalizacyjnego na eksfiltrację, infiltrację.

6.2.2. Zakres badań przy odbiorze końcowym
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:
- sprawdzenie  dokumentów  budowy,  a  szczególności  sprawdzenie  projektu  podstawowego  lub  rysunków

powykonawczych z naniesionymi zmianami i  zapoznanie się z protokółami oraz ocenami wyników badań
przy odbiorach częściowych,

- oględziny zewnętrzne wykonanych robót.

6.3. Opis badań
Opis badań przeprowadzić należy  w kolejności  określonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6.3.2. Badania wykopów otwartych CPV 45111200-0
Badania  wykopów otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,  zabezpieczenia  wykopów
przed  zalaniem  wodą,  zachowanie  warunków  bezpieczeństwa  pracy  oraz  obejmują  sprawdzenie  metod
wykonywania wykopów.

6.3.3. Sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST
Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  kanalizacji  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z  wymaganiami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w  tym:  na  podstawie  dokumentów  określających  jakość
wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub
warunkami  określonymi  w  ST  oraz  bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.3.4. Sprawdzenie podłoża CPV 45111200-0
Badania podłoża sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar, przy czym grubość podłoża piaskowego
wykonać należy w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1cm. Badanie
obejmuje  również usytuowanie podłoża w planie,  rzędnych podłoża przy użycia  krzyża celowniczego i  ławy
celowniczej z dokładnością do 1cm co 10m.

6.3.5. Sprawdzenie ułożenia kanałów sanitarnych i wodociągowych CPV 45231110-9
Badanie ułożenia przewodów na podłożu przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne. Obejmują czynności
wstępne sprowadzające się do pomiaru długości z dokładnością do 10cm i średnicy z dokładnością do 1cm,
badania  ułożenia  przewodu  w  planie  przeprowadzić  należy  z  dokładnością  do  0,5cm  w  trzech  dowolnie
wybranych miejscach badanego przewodu.
Badanie  różnicy  rzędnych  w  profilu  ułożonego  przewodu  wykonać  należy  przez  pomiar  rzędnych  po  jego
wierzchu i porównanie z Dokumentacją Projektową (dokładność pomiaru do 0,5cm w trzech dowolnie wybranych
miejscach badanego przewodu).
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożenia  przewodu w planie i  w profilu  w studzienkach przeprowadzać
należy przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary z dokładnością do 0,1cm.
Badania zabezpieczenia studzienek przed korozją wykonać należy przez oględziny zewnętrzne wg PN-85/B-
1026.

6.3.6. Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu CPV 45111200-0
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu do powierzchni terenu.
Badanie warstwy ochronnej zasypu wykonać należy przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  wykonać  należy  z
dokładnością do 10cm w miejscach, co 50m.

6.3.7. Badania szczelności odcinka przewodu kanalizacyjnego oraz rurociągów ciśnieniowych  
CPV 45231110-9

Badania szczelności odcinka przewodu kanalizacyjnego przeprowadza się na:
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- eksfiltrację  –  wg  PN-92/B-10735,  dopuszczalny  ubytek  wody  winien  wynosić  0,3dm3 powierzchni
wewnętrznej przewodu lub studzienki w ciągu 1godz próby wg p.6.2.2,

- infiltrację – wg PN-92/B-10735 
- wg EN 295 dla rur kamionkowych
Badania szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725.  Szczelność  przewodu  powinna  gwarantować  utrzymanie  ciśnienia  próbnego  przez  okres  30  minut,
podczas przeprowadzania próby hydraulicznej.
Ciśnienie próbne dla sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego nie mniej niż 1MPA (10bar).

6.3.8. Badania nawierzchni drogowej CPV 45233220-7
W trakcie układania nawierzchni  należy kontrolować: sprawność układarki,  prawidłowość procesu wałowania,
temperaturę zagęszczanej mieszanki, która powinna wynosić od 115 – 1400C.
Badania wykonanej warstwy wykonywać należy następnego dnia po jej ułożeniu. Wykonawca zobowiązany jest
do  badania  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  nawierzchni.  Nierówności  poprzeczne  i  podłużne  nie  mogą
przekraczać 4 mm, grubość warstw musi być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5 mm, oś jezdni
nie może być przesunięta o więcej niż 3 cm. 
Rzędne  niwelety  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  z  tolerancją  ±  10  mm.  Odchyłki  spadku
poprzecznego nawierzchni nie mogą przekraczać 0,5%.
Zgodnie z PN-67/S-04001 należy dokonać kontroli  zawartości wolnej przestrzeni w zagęszczonej nawierzchni
oraz nasiąkliwości. Dopuszczalna zawartość wolnej przestrzeni w zagęszczonej nawierzchni wynosi dla warstwy
ścieralnej 1,5 – 4,5%, dla warstwy ścieralnej 4,5 – 6%. Dopuszczalna wartość nasiąkliwości do 2% dla warstwy
ścieralnej i 4% dla warstwy wiążącej.
Wygląd zewnętrzny nawierzchni  sprawdza się  przez bezpośrednie oględziny.  Powinien on być jednolity,  bez
miejsc  porowatych,  łuszczących  się,  przebitumowanych  i  bez  spękań.  Złącza  powinny  być  ściśle  związane
i jednorodne z powierzchnią watstwy.

6.4. Ocena wyników badań
Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały utrzymane.
Jeżeli  którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać należy odpowiadającą mu część za niezgodną
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanego
materiału.
Jednostką obmiaru są:
1m kanalizacji dla kolektorów kanalizacji sanitarnej,
1m przykanalika,
1szt studzienki kanalizacyjnej,
1szt pompowni sieciowej.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych wielkości nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady prowadzenia odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele użytkownika.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (odbiory częściowe)
Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST.
Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu na sieci kanalizacji nie może być mniejsza niż odległość
między studzienkami.
Dokumenty które powinny być dostarczone przy odbiorze częściowym:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

(dane  geotechniczne,  stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków
wysokościowych ,reperów, uzbrojenia podziemnego kolidującego z kanałami),

- Dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- stwierdzenie  konieczności  przeprowadzenia  badań szczelności  odbieranego kanału  na  eksfiltrację,  dane

określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych

8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.3. niniejszej ST.
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Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości Robót
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia jakości
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja

8.4. Ocena wyników odbioru
Wyniki  badań  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli  wymagania  techniczne  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej
zostały dotrzymane. Jeżeli  którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać należy odpowiadającą mu
część robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  płatności  podano  w  ST.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Płatność  nastąpi  po  stwierdzeniu
zgodności robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz odebraniu robót przez Inżyniera.

9.1. Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu,
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem,
- demontaż  i  rozbiórkę  istniejących  nawierzchni  i  urządzeń  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  wraz

z transportem materiału z rozbiórki,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podłoża piaskowego wg Dokumentacji Projektowej,
- ułożenie rur ochronnych na kablach w miejscach kolizji,
- ułożenie rur kanałowych,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- badania szczelności kanałów,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wg Dokumentacji Projektowej,
- transport urobku i dowóz piasku do zasypki,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- montaż pompowni z wyposażeniem,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST,
- wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu kanałów.
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10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki  tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. Dz. U. Nr.202. poz. 2072 w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ze zmianami Dz.U.03.207.2016
7. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
8. PN-81/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe.
9. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
10. PN-87/B-01030 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
11. PN-81/B-10733 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych.
13. PN-91/B-10728 – Studzienki wodociągowe.
14. PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
15. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.
16. BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
17. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast buk 1993.
18. Instrukcja montażowa projektowania i układania w gruncie rurociągów z PEHD produkowanych przez KWH PIPE 

(POLAND) Sp. z o. o..
19. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.
20. WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesyłania wody.
21. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
22. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
23. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
24. PN-81/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe.
25. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
26. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
27. PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
28. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
29. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
30. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
31. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”
32. PN-90/B-14501 - „Zaprawy budowlane zwykłe”.
33. PN-86/B-01802 - „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia”.
34. PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
35. PN-74/B-24622 - „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.
36. PN-H-74051-2:1994 - „Włazy kanałowe klasy B, C, D”.
37. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”.
38. PN-85/C-89203 - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
39. PN-85/C-89205 - „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
40. PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy określenia”.
41. PN-B-10736:1999  -  „Roboty  ziemne  –  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych  –  Warunki

techniczne wykonania”.
42. BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.
43. BN-83/8836-02 - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
44. ISO 4435:1991 -„Rury i  kształtki  z  nieplastyfikowanego polichlorku  winylu  stosowane w systemach odwadniających i

kanalizacyjnych”.
45. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw sztucznych –  Polska Korporacja  Techniki  Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – W-wa 1994
46. Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  i

polietylenu – Wavin
47. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin – 1993
48. PN-B-10725:1997 - „Wodociągi - Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”.
49. PN-B-10736:1999  -  „Roboty  ziemne  –  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych  –  Warunki

techniczne wykonania”.
50. ZAT/97-01-001 - „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody”.
51. PN-87/B-01060 - „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia”.
52. PN-74/B-10733 - „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
53. BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.
54. BN-80/6366-08 - „Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne."
55. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw sztucznych –  Polska Korporacja  Techniki  Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – W-wa 1994
56. Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  i

polietylenu – Wavin
57. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin – 1993
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