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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA MIEJSCOWOSCI ZELISLAWICZKI,
ZELISLAWICE, MIEDZYLESIE DZ. NR 1289/3, 1289/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Przedsiewzigcie ma na celu uzyskanie parametréw sSciekow, ktore odpowiadajg aktualnym przepisom
okreslajacym normy dla wprowadzania $ciekow do wdd powierzchniowych. Przewiduje sie realizacje jednego
ciggu technologicznego dla docelowego obcigzenia oczyszczalni iloécig Sciekdw i tadunkiem zanieczyszczen.
Zakresem swoim opracowaniem obejmuje rozwigzania:

- BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA OBSt.UGI TERENOW SKANALIZOWANYCH GMINY
SECEMIN MIEJSCOWOSCI ZELISLAWICZKI, ZELISLAWICE, MIEDZYLESIE W TECHNOLOGII
OBROTOWYCH Z£OZ BIOLOGICZNYCH.

Inwestycje obejmuje :

- odprowadzenie Sciekéw oczyszczonych do odbiornika za pomocg prefabrykowanego wylotu do rzeki
Knapowka- | etap

- budowa przepompowni sciekow surowych- | etap

- budowo budynku socjalno- technicznego- | etap

- montaz sitopiaskownika- | etap

- montaz studni rozpreznej- | etap

- montaz zbiornika posredniego- | etap,

- montaz oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 400 RLM- | etap,

- wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych oraz wewnetrznych- | etap,

- Budowa instalacji zewnetrznej (miedzyobiektowej) kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym
(PVC-U, PE)- | oraz Il etap,

- montaz oczyszczalni Sciekdéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 400 RLM- I etap,
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- wyposazenie zbiornika posredniego w dodatkowy uktad pompowy- Il etap.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegdinych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

— projekt budowlany

projekt techniczny
plan BIOZ,

projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow,

oryginat mapy do celéw projektowych,

kosztorys i przedmiar robot.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty

rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
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1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod,

i w sposob ciagly bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach.

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projekiu szkolenia
opracowanego przez Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele
Zamawiajacego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg
obiektow od specjalistdw Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowac
przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektdéw jak réwniez zagadnien
bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow,
pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow

wysokokwalifikowanych.

1.4.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod
grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robot
pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone w ramach zamdwienia
uzupetniajacego. Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
ukoriczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajq

petng ochrone débr materialnych.
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Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegoine;

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.4.15. Odbiory
Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na

danym odcinku odbiorowym.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowq (ulica)
ewentualnych wyciekow Sciekow.

Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub, ktérymi odprowadzane sq S$cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa, zaktadu
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Scieki — wprowadzane do wad lub do ziemi:
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a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciekle odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania
c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terenéw przemystowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drdg i parkingdw o trwatej nawierzchni.
Scieki bytowe — &cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenéw
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych.
Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie $ciekow.
Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ odprowadzanych Sciekdw, znajdujacy sie na
przytaczu kanalizacyjnym.
Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
Przytacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elekirycznego nadziemnego lub podziemnego
taczacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.
Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno -uzytkowg (kanalizacje) albo jego cze$¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
Dtugos¢ kolektora — odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdw bocznych oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekdw.
Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru Sciekdw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich
do kolektora gtéwnego.

Oczyszczalnia Sciekéw — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekow
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studnia rozprezna — studnia kanalizacyjna w ktdrej nastepuje wyptyw Sciekéw z kolektora ttocznego do
kanalizacji grawitacyjnej

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg zeliwna lub Zelbetowa.
Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na
wyzszy.

Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania SciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Instalacja pompowa - ukiad ztozony z pomp, rurociggéw i armatury. Wydajnos¢ pompowni - objeto$ciowe
natezenie przeptywu Sciekdw ttoczonych na wyzszy poziom, wyrazona w m3/h lub w I/min.

Wydajnos¢é podnoszenia pompowni - roznica wysokosci cisnien na odptywie i doptywie (zwierciadto Sciekow
w pompowni), powiekszona o wielko$¢ strat hydraulicznych od wlotu Sciekow do instalacji do korica przewodu
ttocznego Hm wyrazona w metrach.

Wskaznik energochtonnosci pompowani - zuzycie energii na jednostke objetoSci przepompowanych
Sciekdw, mierzony w kW/m3

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédita
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrédta w sposdb ciggly spetiajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wkasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowg lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

inzyniera. Zmiang materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.6. Zastosowane materialy oraz urzadzenia
2.6.1. Przewody do kanalizacji zewnetrznej
- @ 200 mm PVC SN8 SDR 34

- @ PE 90 mm PN 10 SDR 17

- @ PE 75 mm PN 10 SDR 17

- @ PE 63 mm PN 10 SDR 17

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie: - rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg
PN-EN 1329-1:2014-03 faczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza dostawca, ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg. PN-EN 1329-1:2014-03. Producenci rur powinni legitymowaC sie wiasnym
Swiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajace powinny
gwarantowa¢ zachowanie szczelno$ci kanatow. Ksztattki powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci nie
nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego samego producenta.

Rury do kanalizaciji ciSnieniowej w celu unikniecia ewentualnych pomytek powinny by¢ odmiennie barwione niz
rury wodociggowe ( kolor czarny, zielony — w zalezno$ci od Srednicy ). Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie
system potgczen zapewniajacych gtadka, wewnetrzng powierzchnie utatwiajacq przeptyw. Stad zalecane
potgczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych lub elektrooporowych.

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004.

2.6.2. Studnie betonowe wiazowe

- studnie betonowe wtazowe fi 1200

- studnie wtazowe (studnia przeptywomierza) fi 1200

Wykonanie studni na sieci z prefabrykowanych elementéw betonowych, taczonych na uszczelki elastomerowe:
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- dno fi 1200 mm wraz z kineta i tulejami przejSciowymi,
- kregi betonowe fi 1200 mm, fi 2000, h = 1,0m, 0,5m, 0,25m, pierscienie dystansowe, zwezka betonowa,
wiazy klasy D400 z wypetnieniem betonowym oraz wiazy A15, studnie wyposazone w stopnie ztazowe.

Studnie betonowg nalezy posadowi¢ na wczesniejszym przygotowanym podiozu. Przejécia
przewodow z PVC przez studnie powinny by¢ prowadzone w przejéciach szczelnych.

W studni betonowej nalezy zamontowac przeptywomierz zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o§ w 0$. studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio
wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez:

- Sciany komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- studzienki nalezy wykonac przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

2.6.3. Zbiorniki posredni
Zbiorniki wykonane z zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym ( GRP).
Parametry rownowaznosci:
- Z uwagi na niskg energochtonnos¢, oraz odpornos¢ na niedocigzenia wymaga sie aby oczyszczalnie
pracowaty w technologii obrotowych zt6z biologicznych- nie dopuszcza sie zmiany technologii
— Ze wzgledu na trwato$¢ i odporno$¢ korozyjng dopuszcza sie zbiorniki z materiatu GRP
— Z uwagi na ograniczenie emisji bioaerozoli i zwigzang z tym ucigzliwos¢ zapachowg, nie dopuszcza sie

rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajace

2.6.4 Oczyszczalnia Sciekéw 400 RLM

System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego sktad wchodza;
- zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktdrego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:

- osadnik wstepny,
- dwie strefy biologiczne,
- osadnik wtorny.

- sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.
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2.6.5 Przepompownia Sciekéw surowych

Przepompownia Sciekéw bedzie wykonana z gotowych elementdéw dostarczonych w komplecie przez
jednego producenta pompowni, a jej praca bedzie automatyczna, sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego $ciekow (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
— przepompownia sciekow surowych
— przepompownia $ciekdw oczyszczonych
Uktadzie dwoch pomp zatapialnych z silnikami zasilanymi pradem tréjfazowym. Korpus pompy oraz jej
elementy muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor
zwrotny, fancuch ocynkowany do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, drabing aluminiowa, wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajgce i sterownicze.

Dobér pomp zostat przedstawiony w czesci dokumentaciji projektowe.

2.6.6. Materiaty na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ podsypki

powinna wynosi¢ od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normg PN-EN 13043:2004.

2.6.7. Materiaty na podsypke cementowo- piaskowa
Nalezy stosowa¢ materiatu odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, PN-EN
1008:2004.

2.6.8. Materiaty na obsypke

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych normatywow. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem

rodzimym.

2.6.9. Beton B-15, B-20
Stosowac mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Mieszanka betonowa skfada sie ze spoiwa, piasku,

zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetiacza w postaci zwiru oraz dodatkow i domieszek. Podstawowym
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skfadnikiem betonu decydujacym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtownymi sktadnikami cementu sg;: alit,

belit, braunmileryt oraz glinian trojwapniowy.

2.6.10. Przeptywomierz Sciekow

Pomiar iloSci Sciekéw oczyszczonych odbywaC sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie odptywowym 200 PVC.
Gtowica pomiarowa OPTIFLUX 2000 F

- Srednica nominalna DN100

- Wersja roztgczna z 10 m przewdod.

- Przytacze procesowe kotnierze DN150 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)
- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Konstrukcja gtowicy w petni spawana

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Wersja do strefy niezagrozonej wybuchem

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predko$ci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggéw przewodzacych

Konwerter IFC 050 W

- oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz temperatury

uzwojenia

- podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

16



BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA MIEJSCOWOSCI ZELISLAWICZKI, ZELISLAWICE,
MIEDZYLESIE DZ. NR 1289/3, 1289/2; OBREB 0019 JEDN. EWID. 261305_2

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetaczane programowo)
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadno$ci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

3. SPRZET
3.10g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang

przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wtasny) do wykonania
robot ziemnych i wykoriczeniowych:
- koparke podsigbierng do 0,60 m3- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM

- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
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- koparko - fadowarke

3.3 Sprzet do robot montazowych
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- zuraw samochodowy do 5 t,
- samochod samowytadowczy
- zespot agregatow zapewniajgcych energie elektryczng,
- urzadzenia do odwadniania wykopow,
- niezbedne narzedzia montazowe,
- zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu wraz z urzadzeniami
pomocniczymi,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.4 Specjalistyczne narzedzia
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byC dopuszczone przez inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Rurociag - instalacja zewnetrzna
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:

podczas prac przefadunkowych, rur nie nalezy rzucac¢, podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢
wykonywane pasami no$nymi, nie uzywac lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie
powinien odbywac sie przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;

ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami
jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢

uktadane na przemian, koricowkami — kielichami.

4.3 Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa
Kruszywa mogaq by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢é uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi $rodka transportowego.
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Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych

podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.8. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw transportowane bedg w cafoSci
samochodem ciezarowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dzwigu o
odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem uchwytdéw transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornikéw z platformy
transportowej, przetaczanie po nierownosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego Srodki.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do robdt. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy
pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony

bezposrednio na sktadowisko.

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego

Rury nalezy sktadac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur.
Rury sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ stosu rur powigzanych w
wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i

ukfadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza korice rur.
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Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowaé S$rodki
ostrozno$ci. Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku -W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte
plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). Rury PE oraz PP sg materiatem o
stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowania, dlatego nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na
ich transport i sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych
w wigzki.
Rury nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac
zawiesia wykonane z lin miekkich-nie wolno stosowac lin stalowych lub faricuchow.
Rury mogq byC sktadowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV
poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowac

sie na spodzie!

5.2. Ksztattki z tworzyw sztucznych i inne materialy (uszczelki, itp.)
Powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Nalezy je przechowywac w kartonach. Nalezy je

chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ pod dachem do czasu rozpakowania.

5.3. Elementy studzienek

Poszczegdine elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig. Powinny by¢
sktadane w pozycji pionowej, w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen $cian i kré¢cdw podtgczeniowych.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych elementdéw studzienek. Sktadowane elementy studni
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu

przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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5.5. Cement
Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3

miesigce.

5.6. Wiazy studzienek
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.7. Prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdbw montazowych. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatdw powinny one byC ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
5.8. Kostka brukowa

Kostke zaleca sie pakowaC na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

5.9. Materialy tatwopalne
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej i iloSci
reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inzynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robdt - wykopu ( recznie
lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzic w miare pogtebiania
wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czesciowo
sktadowany na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inzynierem.
Rurociag tloczny ukfadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych, oszalowanych,
ze spadkami zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Szeroko$¢ wykopéw ¢=0,8m. Roboty ziemne nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-B-10736 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”. Przewody na catej dtugosci utozone bedg
na podsypce, zageszczonej, grubosci 10cm. Rury obsypa¢ gruntem sypkim zageszczonym gr. 30cm ponad
rure (stopien zageszczenia I= 90% Proctor.

W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociggu (biorg pod uwage strefe przemarzania gruntu)

nalezy zastosowac obsypke z keramzytu.

6.3.1. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za

dowieziony grunt.

6.3.2. Odwodnienie wykopow
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.

6.4. Przygotowanie podtoza- roboty ziemne
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podfoZzem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od

razu do petnej gtebokosci.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace

24



BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA MIEJSCOWOSCI ZELISLAWICZKI, ZELISLAWICE,
MIEDZYLESIE DZ. NR 1289/3, 1289/2; OBREB 0019 JEDN. EWID. 261305_2

sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia
robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg
zwirowo-piaskowg. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-
EN. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m
rury po obu stronach kabla.

Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W

przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN.

6.6. Roboty montazowe

6.6.1.Rury z PVC- rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na gteboko$ciach podanych w projekcie.
Poszczegbine odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potaczenie rur
wykonac¢ poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z norma BN- 83/8836-02 i PN-B-10736.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz
w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Na 30 cm obsypce

nalezy utozy¢ taSme identyfikacyjna.

6.6.2. Rury z PE- przewody nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po utoZeniu przewoddw nalezy
wykonac obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej gory przewodu. Nad rurociggiem ok. 0,3 m utozy¢ tadme
identyfikacyjna. Na 30 cm obsypce nalezy utozy¢ taSme identyfikacyjng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma BN- 83/8836-02 i PN-B-10736

6.6.3 Montaz armatury przeptywowej oraz odcinajacej

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢c stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwos$cig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie

nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.
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Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym Swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowa z przewodami z rur polipropylenu nalezy taczyé za pomocg ksztattek (gwintowanych).
Potagczenie ma gwarantowa¢ szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie

zamykac przeptyw wodly.

6.6.4. Urzadzenia technologiczne
Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad instalaciji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzadzeniami w najwyzszym stopniu
nadajacymi sie do niniejszych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Bedg one fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi
Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci
technologicznych w obiektach do wykonania obejmuije:
I Montaz rurociggdw technologicznych;
1 Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
1 Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
1 Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPIA,;
1 Sprawdzenie dziatania napedow urzadzen;
1 Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;
1 Sprawdzenie prawidtowos$ci przekazywanych sygnatow sterujgcych;
[ Rozruch maszyn i urzadzen: | mechaniczny, [ hydrauliczny, [ technologiczny.
1 Sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania systemu regulaciji i monitoringu pracy urzadzen oraz systemu raportow.
Maszyny i urzadzenia technologiczne Przed przystgpieniem do robdt potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w
Dokumentaciji Projektowej u dostawcy technologii. Rurociggi technologiczne podtaczy¢ do maszyn i urzadzen
zgodnie z zaleceniami producenta.
Przejscia rurociggdw przez $ciany obiektu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i przej$¢ szczelnych.
Montaz maszyn i urzadzen wykona¢ wedtug wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elekiryczne i
sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykona¢ na podstawie projektu. Montaz rurociggdw prowadzi¢
po zainstalowaniu urzadzen. Mocowanie maszyn i urzadzen wykonac tacznie z wykonaniem i mocowaniem
rurociggéw. Podane w projektach konstrukcyjnych odlegtosci osi rurociggdw od $cian obiektow moga ulec
zmianie w zaleznosci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odlegtosci nalezy dopasowa¢ do montowanych

maszyn i urzadzen.
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6.6.5. Modut mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni sciekow nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,40m,
zgodnie z czescig dokumentacii projektowej. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaistniatej
sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem sterowniczym.
Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajdujg sie w niej wszystkie niezbedne
elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona wyposazona. Montaz przeprowadzi¢

zgodnie z zaleceniami producenta.

6.6.6. Zbiorniki przepompowni Sciekéw

Zbiorniki przepompowni zostang wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtoknem szklanym (GRP)
lub z polimerobetonu.

- Zbiornik przepompowni $ciekéw o srednicy ® 1200 mm

Zaktada sie, ze przepompownia Sciekéw bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie
przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw
maksymalnego i minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac si¢ bedzie z szafki sterowniczej).
Przepompownie dobrano w uktadzie dwoch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszg by¢
odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawér zwrotny, fafdcuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wkaz zamykany na zamek lub ktdédke, w celu unikniecia ingerencji oséb
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celow bezpieczenstwa. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.
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6.6.7. Zbiornik posredni

Zbiorniki w ktorych zostang zlokalizowane pompy nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp,
przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawdr zwrotny, tancuch do opuszczania
I wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna,
szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze. Montaz pomp zgodny z zaleceniami
producenta. Montaz osadnikdw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta

urzadzenia. Wykonane zostang z zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym (GRP).

6.6.8. Studnie z kregéw betonowych
Wymagania dotyczace wykonania studni betonowych:

przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu C 8/10 grubosci, co najmniej 10 cm i
o Srednicy co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni, pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy
stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow nalezy uzy¢ smaru poslizgowego, przy montazu
poszczegolnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia, Sciany
zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjq asfaltowg rzadka i

dwukrotne emulsjg gesta, stopnie ztazowe zamocowac nad wylotem ze studni,

6.6.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potaczen przewoddw (wezet z
opaska)
[l etap - proba szczelnoSci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen Utozenie na warstwie
ochronngj folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze Sciezkg metalizowang
Il etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub Srednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegto$ci | 0 cm od rury).

Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkdw obcigzenia.
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6.6.10. Proby i badania

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przed zakryciem
przewodow. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. PodejScia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.

Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych,
Dla kanalizaciji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej,

Dla kanalizacji podci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

Z uwagi na niska energochtonnos¢, oraz odpornos$¢ na niedocigzenia wymaga sie aby oczyszczalnie

pracowaty w technologii obrotowych zt6z biologicznych- nie dopuszcza sie zmiany technologii.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;

— organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikdw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoSC, pobieranie prdobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostat y one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekci.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.
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7.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moggq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera .

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjq
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym , bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;
- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementdw robét
- przebieg robét, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sie,
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, kontrolne wyniki
bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byc

udostepnione na kazde zyczenie inzyniera.

4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pk 1-3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

b) protokoty odbioru robét

a) protokoty z narad i ustalen

b)korespondencije na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8.2 Kontrola, pomiary i badania
8.2. | Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych ufozenia przewodow w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do | cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg lokalizacji i przewodow i studzienek.
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
- badanie szczelnosci kanatu i studzienek
- préba szczelnosci
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu
- dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac iloSci rurociggdw w zalezno$ci od
rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza

sie zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.
- zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

- liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug
rodzajéw podej$¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggow w podejsciach wlicza sie do
ogoblnej diugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych

komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z

podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8.2.2 Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Préby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

aktualnych norm PN, PN-EN.
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9. ODBIOR ROBOT
9.1.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér czesciowy
c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9.1.2 odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni sciekdéw. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i
eksploatatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuie IN.
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9.1.4. Odbiér ostateczny
9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
inzyniera.
Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wiasciciela
posesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen

pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty, chyba ze
umowa stanowi inaczej:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodne z ST
7. rysunki ( dokumentacije ) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. przetozenie lini telefon., energetycznej,
gazowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbior
ostateczny robot". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosSci zwigzane z
przebudowa kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodociggowa i energetyczng lub telefoniczna,
a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopdw
- przygotowanie podioza
- roboty montazowe wykonania rurociggdw
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaz rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopdw Odbiodr robot zanikajacych powinien byé

dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania tempa prac.
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10. ZASADY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegélnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjq projektowg i w zakresie robét tymczasowych

i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegélnosci:

- robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty po$rednie, w sktad, ktorych wchodza;: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogolne Wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

- koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczng cene robét i innych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawga do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Za
ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie ofertowym
beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, robé6t niewykonanych oraz

ewentualnych robét dodatkowych.
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Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczerr wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegdlnych kontraktu ponosi

Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Normy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacie elekiryczne w  obiektach  budowlanych.  Ustalanie  ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Sprawozdanie.

Sprawozdanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 13201 Oswietlenie drogowe- wymagania ogdlne.

PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy o$wietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2002 (U) Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymiary i tolerancje.

PN-EN 40-3-1:2004 Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja obcigzen
charakterystycznych.

PN-EN 40-3-2:2004 Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocg badan.

PN-EN 40-3-3:2004 Stupy o$wietleniowe. Czes¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocg
obliczen.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
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PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
BN-80/6112-28 Kit miniowy.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz.
270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 z 1990 r.
poz. 473),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
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