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SST - 01. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Inwestora
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang

wykonane w ramach inwestycji pt.:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna roboét

przy budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45100000-8 - Prace dotyczace przygotowania placu budowy
45210000-2 - Prace budowlane

45450000-6 - Pozostate budowlane prace wykonczeniowe

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 02. - Betonowe obrzeza chodnikowe

SST - 03. - Ogrodzenia

SST - 04. - Nawierzchnia poliuretanowa

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw boiska

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i

innych mediéw potrzebnych Wykonawcy



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich.

Szczegodtowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c z

Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem
Budowlanym. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Projektem Budowlanym i wptynie
to na niezadawalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

a) Zgtoszenie wykonania robét budowlanych

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w
rozdziale 6."Opis dziatann zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Dokumenty
budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika
Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pézniejszymi zmianami

oraz przepiséw powigzanych.



1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych. Wykonawca Robot Budowlanych
przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow. Wykonawca Robot
Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia
Inwestora wszystkim podwykonawcom. Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym
uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach
manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegodlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Szczego6towa specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze Wykonawcy

egzemplarz Dokumentacji Projektowej

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cene umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy
wyroby budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobdéw
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadow

i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot



-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych
instalacji bedzie ustalane wspodlnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki
oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.
-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciagu 15
dni od rozpoczecia prac.

Wykonawca Robot budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia,
os$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie Smieci i odpaddw,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji.

-czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie

-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatow
budowlanych, wyrobdw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej - rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami
dojazdowymi,

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych
-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

-rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw o0sbb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktédre majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi



wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma
dokona¢ inwentaryzacji zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym
Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

c) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do Uzycia. Nie
dopuszcza sie Uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.



1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robot budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.Poz.,
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w
zakresie nadzoru i projektowania. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel
musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw. Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewnic¢ pracownikom
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworéow w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez Wykonawce Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor

Wykonawca/Wykonawca robét budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robot
budowlanych.

Uzytkownik - instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
Osrodka Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjq Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora.



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestéw materiatdw i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Ksiega Odbioréw - integralnie zwigzany z Dziennikiem Budowy w ktorym odnotowuje sie date,
pozycje oraz gtdwne zalecenia i wynik odbioru/ uporzadkowany, spiety w cato$¢, doktadny rejestr
wszystkich odbioréw czesciowych wraz z ich petng dokumentacjg, a w przypadku robot
zanikajacych i zakrywanych doktadng inwentaryzacjg fotograficzng tych robot w formie wyraznych
kolorowych wydrukdw A4. Pozycja odbioru w ksiedze odbioréow musi sie pokrywac z pozycjg w
dzienniku budowy.

Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w
wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru obiektu przez Inwestora od
Wykonawcy

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

Wykonania

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac stosowne atesty do zastosowania ich w
budynkach stuzby zdrowia. Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich
atestéw zgodnie z wykonywanymi robotami w Ksiedze atestéw. Wykonawca obowigzany jest
rowniez przekazywac Inspektorowi kolejne ksiegi atestow zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem odbioréw czesciowych. Jako$¢ materiatdw i urzadzen powinna umozliwiaé ich
dtugotrwate uzytkowanie w budynku uzytecznosci publicznej oraz zapewnic bezpieczenstwo

uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatdéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciaglty spetniajg



wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie materiaty budowlane
powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne

atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:

opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojq jakosc i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w
sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposodb sktadowania materiatdw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdow o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas

zatadunku lub roztadunku Materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w



ktdérej znajduje sie kierowca Jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany
opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Program Funkcjonalno — Uzytkowy przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moSe
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet Uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w
Programie. Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Jezeli Program przewiduje mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wyitacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace

na tych stanowiskach.



Stanowiska operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajqcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ograniczac¢ widocznosci operatorowi.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srédkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ Uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkow
drdg publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby ograniczy¢
ilo$¢ przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem. Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman
powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Zracymi cieczami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem. Reczne wdzki szynowe, Uzywane na torze o pochyleniu
wiekszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Programem, uzgodnig z
zamawiajacym, zatwierdzong przez organ wtadzy budowlanej dokumentacja, decyzjg pozwolenia
na budowe oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.



Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze
stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone
zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a
takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w

dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I

ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Programem i
opracowang na jego podstawie Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);
b) czes¢ szczegdtowqa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanag usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

OO0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

O uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

O terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

O przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

O uwagi i polecenia Inspektora,

0 daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

O zgtoszenia, pozycje i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

O dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiardw

Wykonawca powinien dokumentowac¢ obmiary wykonanych Robot w ksigzce obmiarow, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru

Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.



6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robot, protokoty narad i ustalen,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencje na budowie
Ksiega Atestow Ksiega Odbiordw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i

przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. Ilos¢ robot nalezy okresli¢
zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waSne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich



zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréow, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalewnosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z :

1) SIWZ

2) Ofertg

3) dokumentacjq projektowq

4) ustaleniami z Inwestorem

5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora

6) wiedzg i sztukg budowlang

7) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

8) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ udokumentowany fotograficznie, a
fotografie z opisem umieszczone w Ksiedze Odbiorow

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich



ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowsq .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposob postepowania i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$é
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Ksiega atestow

. Ksiega Odbioréw

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
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. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetojenie linii
telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom

urzadzen i sieci.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
14. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -



ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbioér ostateczny Robot”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawgq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagdania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

O wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami

O ubytkdw i transportu na plac budowy,

O wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

O podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

O Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéow i wyrobédw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pozn. zm. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pozn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych



przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pozn.
zm. I powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pozn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pozn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pozn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pozn. zm.

I powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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02. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach 8x30x100
w zwigzku z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30x100 cm gatunku 1 na tawie
betonowej B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,Wymagania ogdine” .

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robdt: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Klasa robét: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01
~Wymagania ogdlne”.

2.2, Stosowane materiatly

Materiatami stosowanymi sq:

0 obrzeza odpowiadajgace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
O beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,

O cement wg PN-B-19701 [7],

O piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

|

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja



O W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

[0 obrzeze niskie - On,

0 obrzeze wysokie - Ow.

|

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono w dokumentacji projektowej.

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.4.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadacé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.
2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.



5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka i tawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz
tawa betonowa z oporem z betonu B-10.

Wymiary tawy dla obrzeza:

O szerokos¢ podstawy tacznie z oporem 19 cm,

O szerokos$¢ oporu 8 cm,

O grubos¢ fawy pod obrzezem 5 cm,

O wysoko$¢ oporu 18 cm (odlegtos¢ od géry obrzeza do goéry oporu 10 cm).

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy Uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.,

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

O linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

O niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci



obrzeza,
O wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na fawie
z betonu B 15 z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

O wykonane koryto,

O wykonana podsypka,

O wykonana tawa z oporem.

O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

O oznakowanie robdt,

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O zakup i dostarczenie materiatow,

O wykonanie koryta,

0 wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

O rozscielenie i ubicie podsypki,

[0 ustawienie obrzeza,

O wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
O

10. Przepisy zwigzane Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250:1998 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych



5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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03. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 7.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:

O Montaz podbudowy i nawierzchni poliuretanowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST 01 ,Wymagania ogdlne "

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST 01. "Wymagania ogolne”.

1.6. Materialy

Przekréj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy) zageszczony,

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0,05-31,5mm, gr. 15cm,

- plyta z betonu gr. 12 cm

Podbudowie nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomowca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek

pomocniczy o wartosci 1,0%.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg nie prefabrykowang nawierzchnie
poliuretanowgq przepuszczajacg wode o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i
uzytkowych:

- grubos¢ catkowita nawierzchni: 20mm,

konstrukcja nawierzchni:

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji I-s4mm, min.7mm

- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji I-s-4,gr.min.13mm

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) i zielony,

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

1.7. Sprzet



Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 01.

1.8. Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.

2. Wykonanie robot

2.1. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢

otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza

0 co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

3. Kontrola jakosci robét

3.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 01.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

3.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i SST.

4. Obmiar robét

4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogbdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 01.

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

4.3 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa Uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg
elastyczna. Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gérnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia ( wynikajace z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw utrudniajacych pdzniejsze Uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ wartosciom okreslonym w

przepisach (w przypadku boisk, kortéw).

5. Podstawa ptatnosci

5.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01.
6. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 01., oraz:

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna
SST - 04. OGRODZENIE, PILKOCHWYTY



04. OGRODZENIE, PILKOCHWYTY

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
Ogrodzenia i pitkochwytéw

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamodwien(CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45342000-2 Wznoszenie ogrodzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST:
Ogrodzenie terenu w postaci segmentéw przemystowych wykonanych w konstrukcji zamknietej:
O wypetnienie z ksztattownikdw zamknietych 25 x 25 mm

O spawane wewnatrz ramy z ksztattownikdéw zamknietych 40 x 40 mm

0 montaz do stupka stalowego

O pod stupkami taczniki betonowe

Pitkochwyty nalezy wykonac z siatki polipropylenowej bezweztowej o oznaczeniu PP

o wysokosci 4m z siatki o oczkach 6x6cm i grubosci sznurka 5mm na stupkach stalowych
ocynkowanych z profili zamknietych 80mm rozmieszczone co 500cm, skrajne co 250cm wraz z
zastrzatami 50mm, linka do zawieszania siatki fi 4 mm ocynkowana i powlekana. Pokryte PCV
grubosci 1mm, osadzone w betonowych fundamentach. Pitkochwyty przewidziano wokét boiska

wielofunkcyjnego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukgji: srodek transportu do przewozenia elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robét jest czescig projektu
technologii i organizacji robot, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniac zabezpieczenie elementow przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



