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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowboiska wielofunkcyjnego.

2. Obszar inwestycji.
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na #aich nr 1204/1, 1205/1 offy 0019
Zelistawice wZelistawicach.

3. Informacje o placu budowy.
3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy obiekt
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowe].

3.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.

Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecogalne (sanitariaty, biuro, szatnie,
pokoj éniada) i magazynowe (na namdzia i materialty budowlane). Nie przewiduje; si
mozliwosci  korzystania przez pracownikbw Wykonawcy z aazen sanitarnych i
pomieszczé w budynku szkoty.

3.3. Organizacja placu budowy i robot.

Projekt organizacji placu budowy i robét przygotWéykonawca i uzgodni z Inwestorem.
Kierownik budowy jest obowizany w oparciu o informacje, o ktdrej mowa w af. ust. 1
pkt 1b ustawy Prawo budowlane, sp@izi¢c lub zapewni sporzdzenie przed rozpoeziem
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, uwzglniagc specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanyehtym planowane jednoczesne
prowadzenie robdt budowlanych izytkowanie istniejcej czsci obiektu. Wykonawca
przygotuje szczegotowy projekt organizacji roboha biezgco korygowany i uzgadniany z
Inzynierem i Wytkownikiem.

3.4. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawcaipgén odpowiednio
przygotowa teren, na ktorym te roboty majadwwykonywane, a w szczegolu:

a) zapewni korzystanie z pdu elektrycznego niezbnego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy

b) na budowie, ktoérej czas trwania niedbie digszy niz jeden rok, urzdzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia (w tymczasdwpadynkach — kontenerach) na
jadalnie, szatnie, suszarnie odzicumywalnie i usfpy

) przygotowa srodki transportu poziomego i pionoweg@znego

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzem&ine pozwolenia do korzystania z
istniejgcych drég wewetrznych na terenie szkoty

e) pomosty robocze, ktére powinny mhipowierzchnie i wysok& zapewniaggce maliwie
wygodry i bezpieczp prac. Przecizenie pomostow roboczych ponad dopuszczalne
obciazenie (obliczone) jest zabronione

f) przygotowa miejsce sktadowania materiatdbw oraz rdw niezlgdnych do wykonania
danego rodzaju robot.

g) przygotowa budynki tymczasowe (kontenery) niedine na placu budowy, zgrupowane w
jednym obszarze placu z zachowaniem wymaggnikajacych z przepiséw BHP



h) zabezpieczy ochrore obiektow znajdujcych s¢ na placu budowy na wypadek zaou.
Sprzt podreczny p. pa. powinien znajdowasie wewngtrz obiektu (np. gaiczy), oraz przy
obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.)

3.5. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
3.5.1. Instalacja elektryczna.

Inwestor wskae Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. #gorenie energii
elektrycznej dla placu budowy przez licznik Wykormtgw Zapotrzebowanie budowy w
energie elektryczppowinno by dostosowane do:

-wielkosci placu budowy i przewidywanych do wykorzystaniaasoyn | urzdzen
mechanicznych z nagem elektrycznym,

-potrzeb gospodarczych iswietlenia pomieszcze w obiektach towarzyszych, -miejsc
pracy i placu budowy z uwzglnieniem wielozmianow&zi pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byykonane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami oraz z “Warunkami technicznymykonania i odbioru robot
budowlano- montaowych — Instalacje elektryczne”. Prace zzmane z podiczeniem kontrola,
konserwacja i naprawa wdzen instalacji elektrycznej powinny Bywykonywane przez
osoby posiadgre wymagane przepisami uprawnienia.

3.5.2. Instalacje teletechniczne.
Nie dotyczy.
3.6. Transport materiatow.

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobigggjuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego.

3.7. Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jak&ci materiatdw na placu budowy.

- powierzchnie placow skladowania bez zadaszenim Zadaszeniem oraz magazynow
zamkngtych naley oblicza& na podstawie wskaikow sktadowania materiatéw

- dostarczenie materiatow przeznaczonych do robdbwlanych na plac budowy powinno
nasgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skfadowisk otevartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jeskonieczne ze wzegllu na charakter
materiatu, po wykonaniu magazynéw — zamgkygh.

- teren sktadowiska powinien bpswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

- sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywig w sposéb zapobiegajy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartarzytkowej w okresie skladowania

- materialy, elementy i wyroby budowlane naleskladow& na placu budowy w sposob
zabezpieczary je przed pogorszeniem e¢siich wiaciwosci technicznych (jaki),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikamizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie)

- urzzdzenia zabezpieczgie przed kradzie powinny by dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innycHicdmmsci magcych wplyw na
stopieh zagraenia bezpieczsstwa sktadowanych materiatdw

- przy sktadowaniu materiatdw w warunkach placudmwygw magazynach niestatych nafe
przestrzega warunkéw sktadowania okilenych w normach psstwowych (PN lub PB, w
swiadectwach dopuszczania danego materiatu dostosawabudownictwie), a w przypadku
braku norm ludwiadectw — wymagaokreslonych w warunkach technicznych producenta

- materiaty dostarczone do magazynu powinny bglbierane pod wzgtlem ilgciowym i
jakosciowym



- odbioru materiatdbw budowlanych w magazynie dostawpod wzgtdem ilasci i jakosci
powinna dokona osoba lub zespdt oséb (posiaggch odpowiednie kwalifikacje) z
jednostki organizacyjnej, przy ktérej znajduje dany magazyn

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru matasiak magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu naleje odpowiednio udokumentowa niezwitocznie reklamowa
Materiat budowlany z usterkami nie g® by odebrany, magazynowany lub wystany na
budowe

- wszystkie materiaty dostarczone do magazynu mwie powinny by kontrolowane pod
wzgledem ilcsci i jakosci, niezaleénie od tego, kto jest ich dostaavc

- odbioru danego materiatu budowlanego pod wdgin jakéciowym powinien dokonywa
pracownik posiadagy niezlzdne kwalifikacje

- z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dosjawaley sporzdzic protokét, w
ktorym powinny by wykazane ewentualne wady i braki

- magazyn obowzany jest prowadzi biezagco ewidencje iléciowa zapaséw materiatow
znajdupcych s w magazynie

3.8. Wykaz materiatow podstawowych.

Do wykonania instalacji przewidziano zycie materialtdw podstawowych, ktorych
szczegoOtowe zestawienie dotone jest do kosztorysu inwestorskiego.

3.9. Sprzt zmechanizowany i pomocniczy placu budowy.

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomochniczym podlggam przepisom o dozorze
technicznym powinny ky dostarczone aktualne dokumenty upravgo@j do jego
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i pomocniczy powinien tigwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wigciwosci techniczne jak np. dopuszczalnyzwig, nasnosc,
cisnienie i temperatgr moc lub inne dane vae dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji
na budowie. Przed rozpagdem pracy i przed kalorazovg zmiarg zatogi sprzt i urzadzenia
nalezy sprawdzt pod wzgédem sprawngci technicznej i bezpiecznego icliytkowania.
Ruchome cgci mechanizméw spetu zmechanizowanego i pomocniczego zaajiae
bezpieczéstwu powinny by zaopatrzone w ostony zapobiegag wypadkom. Przegienie
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuseczalbcyzenie robocze jest
zabronione. Przewody elektryczne zasdej urazdzenia placu budowy powinny by
dostosowane do warunkéw pracy i odpowiednio zaleezpine przed uszkodzeniem,
uzywanie przewodow uszkodzonych uszkodgoizolach jest zabronione. Przewody
uszkodzone lub zyte powinny by usungte poza olgb placu budowy.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewidzianoycie sprztu, ktérego szczegétowe
zestawienie dagtzone jest do kosztorysu inwestorskiego.

3.10. Przemieszczanie elementéw i tadunkdw na miegsich przeznaczenia

Przed podniesieniem elementu lub tadunku ayakprawdz¢ poprawnéé zamocowania do
haka dwigu montaowego, aby nie spowodowadeformowania podnoszonego elementu i
nie dopyci¢ do wysun¢cia st zawiesi z gardzieli haka. Zabranig piodnoszenia elementu
lub tadunku przy ukénym pota@eniu liny nagnej. Przemieszczanie tadunku w kierunku
pionowym lub poziomym powinno kydokonywane powolnym, jednostajnym ruchem, bez
nagtych zrywéw i zahamowia Zatadunek i roztadunek materiatéw lub elementdasrodki

lub urzdzenia transportowe powinien dgokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek
reczny tylko w przypadkach technicznie uzasadniony®g placu budowy powinny By
zachowane przepisy w sprawie bezpiéstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych
przy recznym ciwiganiu i przenoszeniu giarow.



3.11. Uradzenia pomocnicze

Narzdzia wywane na budowie powinny byprzystosowane do wykonywania danego
rodzaju robdt i gytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjadaicenta. Nie wolno
uzywat do wykonywania rob6t budowlanych nedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonyia mich warunkom
technicznym. Nargzia kczne o nagdzie elektrycznym powinny Iy co najmniej raz na 10
dni kontrolowane, jeeli instrukcja producenta nie przewiduje innychnmarow kontroli ich
sprawndgci technicznej. Wyniki kontroli nagzlzi roboczych powinny kiy odnotowane i
przechowywane przez Kierownika budowy.

4. Informacje o zakresie robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnaci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych gzmanych z realizagjprojektu budowlanego,
ktéry obejmuje rozwgzania techniczne w zakresie rgmtjgcych instalacji wewetrznych:

= linii zasilajgcej oraz rozdzielnicysavietlenia boiska RB

» instalacji gwietlenia zewgtrznego boiska wielofunkcyjnego

» instalacji uziemiajcej

= ochrony przeciwpotgniowe]

= ochrony przeciwprzepciowej

5. Wykonanie robot.
5.1 Zasady ogolne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasgjizai harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢oa wykonywane roboty instalacyjne.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) agtzen, osprztu i materiatdbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny bgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalagjyich rodzajow (typow) updzen i
osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pwarunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian walrgonych w obowgzujagcym trybie z
Inzynierem.

5.2. Odpowiedzialngé wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow, dokumentag,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestoosaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t. Przy czym poleeerinwestora nie mag sta& w
sprzecznéci z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadamieday technicznej i
obowigzujgcymi normami. Nasgpstwa jakiegokolwiek Ikdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossagesli wymaga tego ledzie Inwestor,
poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokai przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpalzialncci za
ich doktadné¢. Polecenia Inwestoractla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@ba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Okreslenia podstawowe
Dokumenty odniesienia.



Dokumenty stanowice podstaw do wykonania robét w tym: wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty technezn

Materiaty i wyroby.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét Wykonawca pitzeds szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegozrodia wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegadia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegmoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonegumita

w sposob cigly spetniaj wymagania ST w czasie pegt robaot.

Sprzt.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez bedacy wilasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyfodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopiekuwlnentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Rodzaje stz niezlzdnego — zalecanego do wykonania robot wyszczeganio
w ST.

Roboty towarzysge - roboty nalesce do swiadczéh umownych nawet, @i nie §
wymienione w umowie, lecz podlegag swiadczeniom umownym.

Roboty specjalne - roboty niedace robotami towarzyazymi, podlegajce swiadczeniom
tylko w przypadku, jdi sg wyraznie wyszczegolnione w opisie zakresu robot.

5.4. Ukladanie kabli.

Kabel zasilajcy naley prowadzé w ziemi zgodnie z norma SEP-N-004. Po wyznaczeniu
trasy kablowej przez uprawnionego geegdetalery wykona recznie przekopy kontrolne w
miejscach skrzxyowan z innym uzbrojeniem podziemnym, celem stwierdzeneczywistego
jego potaenia w stosunku do posiadanych uzgodnionych majpeKbekko falista linia,
przykry¢ go 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu mégio, naspnie nad kablem
roztozy¢ niebieska folie oznaczgja przebieg kabla. Folia winna posiadgrubg¢ min.
0,5mm i szerok& 20cm. W celu umdiwienia identyfikacji ut@zonych kabli naley
zastosowa oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinnydwykonane z materiatu odpornego
na wptywy srodowiska oraz mietrwate napisy. Napisy na oznaczniku kabla majaieeayv
nastpujace informacje;

= symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

= oznakowanie typu i przekroju kabla,

= znak wytkownika i wigciciela kabla,

» rok utazenia kabla,

Oznaczniki powinny b§ rozmieszczone w nagtujacych miejscach;
» na pocatku i na kacu linii kablowej,
= w bezpdrednim gsiedztwie muf i glowic,
= w miejscach charakterystycznych takich jakderg i wyjscia do przepustow,
skrzyzowania i zblzenia z uzbrojeniem podziemnym,
= o0 10m na prostych odcinkach kabli tdaych w ziemi,
* na tukach trasy.



Miejsca skrzyowan z innym uzbrojeniem, wégia i wyjscia z budynku oraz pod wjazdami na
posesje ostonic rurami z PCV typu AROT zgodnieanpm uzbrojenia terenu.

5.5. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtedeezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w linatiomych i pionowych w pasie 0,2 m i
odlegtaici 0,2 m od narznikOw scian, oscienic, podtog, sufitow itp.

5.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podta w sposéb trwaty,
uwzgkdniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowaé,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.7. Przefcia przezsciany i stropy.

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
= wszystkie przdjcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. musgz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
» przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
» przegcia pomedzy pomieszczeniami o z0ych atmosferach powinny byvykonywane
W SposOb szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniegsivyziewow,
» obwody instalacji elektrycznych przecha@dzprzez podtogi mugzby¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymizgaktosowd rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Pseiej pomedzy strefami pgarowymi naley
uszczelnt mag ognioodporg.

5.8. Montaz osprztu i opraw oswietleniowych

Osprzt instalacyjny nalegy mocow& do podiaa w sposéb trwaly zapewnigy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania egpmog stwzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podin przyspawane do stalowych elementow konstrukciji
budowlanych lub przykcone do podia za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw aszakowych montowane w stropach
naleey mocowa& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowarie
dopuszcza simocowania hakéw za pomp&otkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoeiaczy
swiecznikowych. W oprawach swietleniowych jako zrodia swiatta naley stosowa
swietldwki tréjpasmowe o barwie 830 i wskaku oddawania barw nie mniejszynz@0.

5.9. Podejcia do odbiornikéw.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nate wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycPodejcia do przewodow utmnych
w podiodze naley wykonywa& w rurach stalowych lub z tworzyw o odpowiednie]
wytrzymatdci, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo pecgalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly maszspetnig odpowiednie warunki
wytrzymatdgciowe i by wyprowadzone ponad podipgo wysokdci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od géry nglestosowd podefcia zwieszakowe.
Podejcia zwieszakowe natg wykonyw& jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od



warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej téfacji. Do odbiornikow
zamocowanych nacianach, stropach lub konstrukcjach pdédiej naley wykonywa
przewodami utéonymi na tychicianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydhkae na
innego rodzaju podi@ch np. ksztattowniki, korytka itp.

5.10. Ukfadanie przewodow.
Przewody izolowane jedagtowe w rurkach
a) Uktadanie rur.

Rury naley uktada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytagadzonych w
podtazu. Konce rur przed patzeniem powinny bypozbawione ostrych krawzi. Zaleznie
od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze sa@boraz sprgtem i
osprztem naley wykonywa przez:

= wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustoilniem pajczen,

» wkrecanie nagwintowanych kadw rur,

= wkrecanie nagrzanych koow rur.
tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekracz&ieo 1
wewretrznejsrednicy. Promi@ giecia powinien zapewnéaswobodne weaiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0.1% aby uthweic
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsdabrania si ukladania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.
b) Wcigganie przewoddéw
Przed przysipieniem do wejgania przewoddéw natg sprawdzé prawidtowad¢é wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego padczer z rurami oraz przelotovgo.
Wciaganie przewoddw natg wykona za pomog specjalnego ospgiu montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowgrzewodow, ktére paniej zostag uzyte w instalacji. aczenie
przewodow wykonawg zasad. opisanych w dalszegsd ST.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszciaanstalacje naltey wykona w wykonaniu zwyktym lub
szczelnym. Stosujeeshastpujace rodzaje instalacji:

* bezpdrednio na podtau za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

* na uchwytach odlegisiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

» pod tynkiem z ospggem zwykiym lub bryzgoszczelnym,

= na korytkach z PCV,
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngi@rzewody i kable uszczeltiav sprzcie i
osprzcie oraz aparatach za pomodtawic. Srednica dfawicy i otworu uszczelniapgo
pierscienia powinna by dostosowana ddrednicy zewrtrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dlawic zaleca si dodatkowe uszczelnianie ich za pomoodpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezamontowdé uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi

od uchwytow nie powinny liywiecksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 ma. dI
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno dtakie, aby odlegkei miedzy nimi ze wzgldéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innyanajdowaty s w poblizu sprztu i
osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony otaz zavisy przewodow poradzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewoddéw i zainstalowania osfitz przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istaeych $cianach niezédne Ilgdzie wykucie



odpowiednich bruzd pod przewodylepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej ngleprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz
aparatach za pomgdiawic. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna
by¢ dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic zaleca
si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla koryte wtniepcego podiaa, utazenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, idoie przewodow w korytku wraz z zaemiem

pokryw.
taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wmzowych hczenia przewoddédw natg dokonywd& w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesgé polgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne gnejyprowadzone fabrycznie na
zewmnytrz przewody a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane w e
sposOb podkzenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera. Przewody musgzby¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone na naagi i
dodatkowe nagtenia. Do danego zacisku nayeprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest ygntowany. W przypadku zastosowania
zaciskéw, do ktorych przewodys orzylaczone za poma@coczek, pormdgdzy oczkiem a
nakrtka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowsasie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposéb urdviajacy przeptyw pgdu. Dlugaé¢ odizolowanejyty przewodu
powinna zapewntaprawidtowe przydczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewod
nie mae powodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowanihocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadmarstwy cyny. Kace przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny hy zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecagszastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przyhczanie odbiornikow.

Miejsca pohczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikbw powinny ¢oydoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposdb pewny, pod waigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpo=#abieniem sity docisku, kor@zj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznyctPrzyhczenia sztywne natg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmganio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Rokenia elastyczne stosuje¢ sydy odbiorniki
nargone § na drgania o dwej amplitudzie lub przystosowane slo przesurk Iub
przemieszcze Pohczenia te naley wykonat:

= przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi,

» przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

= przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi rurach elastycznych.

5.11. Montaz rozdzielnic.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaraz z przykgcona do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zatynkowaTablice w
obudowie néciennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podio.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
= zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,



» dokreci¢ w sposéb pewny wszystkiseuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

= zalazy¢ ostony zd¢te w czasie montal

» podiczy¢ przewody ochronne

= podhczy obwody zewntrzne

5.12. Montaz urzgdzenia piorunochronnego.
Nie dotyczy.
5.13. Roboty towarzyszce, specjalne i rozbiérkowe.

Do rob6t towarzyseych zalicza si

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w ty@amplecze socjalno -magazynowe)

- utrzymanie urgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary niezbdne do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dasteniem przygdow

- utrzymanie drobnych ugdzen i narzdzi,

- przew0z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- przew0z urzdzen do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robo6t i materiatow przed wogadovs,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow niezawjeyah substancji szkodliwych oraz
usuwanie zanieczyszazwynikajacych z robot wykonywanych przez wykonayc

- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

- odwietlenie i ogrzewanie pomieszgzpracowniczych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sie@kemunikacyjnej do punktéw
wykorzystania.

Do rob6t specjalnych zaliczagsi

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne prizddsrstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczae przed wypadkami pracy na rzecz innych przbdsistw

- ubezpieczenie robét w chwili ich odbioru lub upezzenia od nadzwyczajnych
okoliczndgci odpowiedzialnéci cywilnej

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie agzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie —
ogrodzé, rusztowa ochronnych i éwietlenia,

- oddanie cgsci urzadzen budowy od dyspozycji innych przeelsiorstw lub zleceniodawcy

- dziatania specjalne zgdane z ochransrodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i
przeciwpytowe)

- usuwanie odpadow poza wymienionymi w robotachai@yszcych,

- usuwanie szkod utrudnigych wykonanie robot,

- dodatkowe dziatania zeaane z ochrani naprawy instalacji na budowie oraz
zabezpieczenie przewodow energetycznych.

Do robot rozbiorkowych zaliczacsi

- nadzorowanie rob6t wykonywanych w ramach przelydmstalacji elektrycznych szkoty
polegajcych na demonta istniegcych tablic, rozdzielnic elektrycznych, osgz
elektrycznego i ggciowo instalacji elektrycznych i odgromowych

- wykonanie demontal tablic elektrycznych z odzyskiem (metale) do kdiogu lub
utylizacja materiatow niebezpiecznych (np. tworzyszéuczne).

- wykonanie demonfa osprztu cswietleniowego i 4czeniowego z odzyskiem do recyklingu
lub utylizacja materiatbw niebezpiecznych (np. ruwietlbwkowe zawierajce rec,
luminofory, diawiki i kondensatory przekazane d@dsiwych punktéw odbioru materiatow
niebezpiecznych i szkodliwych ddeodowiska)



- wykonanie demonfa czsci instalacji elektrycznych kolidagych z uktadanie nowych
instalacji z odzyskiem (metale) do recyklingu Iulglizacja materiatow niebezpiecznych (np.
tworzywa sztuczne izolacji)

- wykonanie demonta instalacji odgromowej z odzyskiem (metale) doykéogu lub
utylizacja materiatow niebezpiecznych

- wykonanie demontal i zabezpieczenia ospgta elektrycznego i wypogania wskazanego
przez Inwestora do powtérnego montdub przemieszczenia w ramach przebudowy szkoty
- sporadzenia protokotu zdemontowanych podzespotéw w ww@bna przeznaczone do
odzysku, utylizacji w ramach odpadéw ogdélnobudowtdm szkodliwych, niebezpiecznych
oraz zmagazynowanych i przeznaczonych do ponowmeguazu wg wskaza Inwestora.

5.14. Préby montaowe

Po zakaczeniu roboét naley przeprowadzi préby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montamwych naley uzgodnt z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

= pomiar rezystancji izolacji instalacji

» pomiary impedancji gli zwarciowych

» proby dziatania wycznikow r@nicowopgdowych

* pomiary rezystancji uziemie

= pomiary nateenia gwietlenia

* pomiary parametrow poszczegolnych linii sieci kotepowej

6. Kontrola jakosci.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekagc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do bada materiatdw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwesto
swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj wazne
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | o#padap wymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada Inwestor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggni¢cciach dotyczcych urzdzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie kosztyigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatbw ponosi Wykonawca. Sprawdzenie i koatral czasie
wykonywania robot oraz po ich zakezeniu powinna obejmowa

= zgodna¢ wykonania robét z dokumentacja projektpw

» wihasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

= zahczanie punktowwietinych zgodnie z zafmnym programem

» wykonanie pomiaréw rezystancji uziemieniaggtosci polgczen elementow urgdzenia

piorunochronnego,

» wykonanie pomiaréw izolacji obwodow

»= wykonanie pomiaréw skuteczém ochrony przeciwpotaniowej
Wyniki pomiarow powinny znal€ odzwierciedlenie protokotach pomiarowych oraz
protokole odbioru.

7. Obmiar robot.
7.1. Zasady ogolne.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacja

projektowa w jednostkach ustalonych w kosztory®iemiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obrai®yeh robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmidxeda wpisane do rejestru obmiardéw.



Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukmczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inwestora namie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagana do celu miesznej pftatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab

zaakceptowane przez Inwestora. ddizenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe;. Jeeli urzagdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadéawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiaroweddla przez

Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

8. Odbior robat.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ukgajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ukgajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdmwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramiemaektora. Gotowst danej czsci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzkenrbudowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbié¢dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jaké i ilos¢ robot ukgajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw badaw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, i uprzedrustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdliobot
dokonuje Inwestor.

8.4. Odbidr ostateczny robot —zasady i dokumenty.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
ostatecznego ddlzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakiaczenia robot i przgcia dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamaw@@go w obecnii Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,



wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z
dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecanegbot komisja zapozna ¢siz
realizacja ustale przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanilgaych i ukgajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigh i robdét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t popoawich lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegeyothganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo wytkownikéw i obstugi, komisja dokona peten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgaepo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgeainy przygotowanastpujace dokumenty:

1) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz

dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentow

umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

4) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,

5) protokoty pomiaréw instalacji teletechnicznej,

6) protokoty pomiarow instalacji stabgiowych,

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozomie Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszgstidradzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaessjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczbgtio

9. Warunki ptatnosci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozkogztorysowych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatncci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonayvav danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ajtceva pozycji kosztorysowejehzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekiwCeny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot &dg obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya

- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow umowy obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumencie a nie wyszczegodlnione w kayzie.

10. Dokumenty odniesienia

- Projekt Budowlany w zakresie architektonicznooagtrukcyjnym.

- Projekt Budowlany w zakresie instalacji sanitatmy

- Normy:

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetycznelraggb przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznelraggb przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jedagtowe 0 izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i s¥igacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggxe znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. Czé 1: Miejsca
pracy we wagtrzach.

[5] PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.¢&a |, 11, 1lI, IV.

[6] Przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiegoigaja.

[8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie pcen wyrownawczych i uziemiggych w budynkach

z zainstalowanym spgiem informatycznym.

[91 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjmie kablowe — projektowanie i
budowa..



