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Lp POZ. KOD Opis  robót Jedn. Ilość

STWiORB CPV miary

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. STWiORB 45230 Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej oraz km 1,40393

D-01.01.01.12 000-9 przebiegu trasy drogi Secemin- Kluczyce w gminie Secemin

od km 1+590,27 do km 2+994,20

2. STWiORB 45230 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego m2
701,97

D-04.03.01.11 000-9 mechanicznie oraz ręcznie na krawędziach drogi (szer. Po 0,25 m)

1403,93 m*0,25 m*2

II. ODWODNIENIE DROGI

3. STWiORB 45230 Wymiana uszkodzonych rur przepustów pod koroną mb 8,00

D-03.01.01.11 000-8 drogi (rury żelbetowe Ø 60 cm) z ewntualną rozbiórką

nawierzchni drogi i jej odbudową 

II. PODBUDOWA DROGI 

4. STWiORB 45230 Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfa- Mg 537,00

D-04.08.01.11 000-9 ltowym AC 11W, średnia grubość wyrównania 3 cm

od km 1+590,27 do km 2+994,20
1493,93m*5,10m*0,075 Mg/m2

III. NAWIERZCHNIA DROGI 

5. STWiORB 45233 Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - war m2
7 075,81

D-05.03.05.21 000-9 stwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S ) o grubości 4 cm

od km 1+590,27 do km 2+994,20
1403,93m*5,04m =7075,81m2

IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6. STWiORB 45233 Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ścinanej mecha- m2
2 105,90

D-06.03.02.12 000-9 nicznie do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

od km 1+590,27 do km 2+994,20

143,93m*0,75m*2

V. UTWARDZONE POBOCZA

7. STWiORB 45233 Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego m2
2 105,90

D-05.02.01.21 000-9 mechanicz. o grub. 7 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 -

mieszanka optymalna  0/31,5 mm), w zakres wykonania poboczy 

wchodzi ewentualne uzupełnienie poboczy z pozyskanego gruntu

od km 1+590,27 do km 2+994,20

1403,93 m*0,75 m*2

VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

8. STWiORB 45233 Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm, z wykonaniem i za- szt. 2,0

D-07.02.01.41 000-9 sypaniem dołów i ubiciem warstwami oraz przymocowaniem zna-

D-07.02.01.44 ków średnich typ A (folia odblaskowa II generacji)

znaki A-7   2 szt.

VII. INNE ROBOTY

9. STWiORB 45230 Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji szt. 2,00

D-03.06.01.31 000-9 sanitarnej - nadbudowa wykonana betonem

od km 1+590,27 do km 2+994,20

10. STWiORB 45230 Inwentaryzacja powykonawcza drogi gminnej nr 375002T km 1,40393

D-01.01.01.12 000-9 SECEMIN - ZWLECZA - KLUCZYCE w gminie Secemin

od km 1+590,27 do km 2+994,20

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 375002T SECEMIN - 

ZWLECZA - KLUCZYCE na działce nr ewid. 392-obręb 0018 ZWLECZA w Gminie SECEMIN

PRZEDMIAR ROBÓT


