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1.    Wstęp

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlano montażowych przy zadaniu projektowym pn.:   "Budowa sieci  wodociągowej  w miejscowości
Żelisławiczki  na  terenie  Firmy  H+H  Polska  sp.  z  o.o.”  gm.  Secemin.   Projekt  zakłada  budowę  sieci
wodociągowej w drodze gruntowej i na terenie firmy H+H Polska Sp. z o.o. w Żelisławiczkach, gmina Secemin
z  włączeniem  do   istniejącej  sieci  wodociągowej  Ø  100  PCV  zlokalizowanej  na  działce  118/2,  obręb
Żelisławiczki. Włączenia dokonać poprzez zamontowanie trójnika 100/100. Na odejściu zamontować zasuwę dn
100. Za zasuwą należy zabudować studnię wodomierzową z wodomierzem sprzężonym DN 80/2,5, dla pomiaru
zużycia wody.  

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla
konkretnych  robót  budowlanych  dla  w/w  zadania,  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla robót budowlanych
przy  zadaniu projektowym pn.:   "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelisławiczki na terenie
Firmy H+H Polska sp. z o.o.” gm. Secemin.

1.4.  Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione dalej określenia należy rozumieć:
1.4.1. Obiekt  budowlany  -  budowla  stanowiąca  całość  techniczno-  użytkową  z  instalacjami  i
urządzeniami.
1.4.2. Tymczasowy  obiekt  budowlany  -  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbiórki a także obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, kontener.
1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.
1.4.5. Urządzenia  budowlane  -  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.8. Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie budowy.
1.4.9. Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  rysunki  i  opisy  służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu.
1.4.10. Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.11. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność

do stosowania w budownictwie.
1.4.12. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym całość użytkową.

1.4.13. Droga  tymczasowa  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.14. Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  budowlany  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.15. Kierownik  budowy  -  osoba  którą  wyznacza  Wykonawca,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę

1.4.16. Księga  Obmiaru  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  akceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru, który służy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i  ewentualnych  dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiaru podlegają potwierdzeniu
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przez Inspektora Nadzoru.
1.4.17. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa niezbędne do

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeżeli nie zostały one określone, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi obiektu.

1.4.20. Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszystkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy

1.4.21. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  która  jest  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

1.4.22.   Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
              naruszonego w czasie realizacji budowy.
1.4.23.  Przedmiar robót – zestawienie ilości robót do wykonania  wraz z obliczeniem i podaniem ilości  robót w

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.24.   Rysunki - część Dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę obiektu, który

jest przedmiotem robót.
1.4.25.  Ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych

specyfikacjach technicznych.
1.4.31.   Studzienka wodomierzowa  - na sieci wodociągowej do pomiaru zużycia wody
1.4.35.   Rura ochronna  -  rura o  średnicy większej  od  rury  przewodowej,  służąca do  przenoszenia obciążeń

zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową
1.4.36.   Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość

komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego  elementu
przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki

1.4.37.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej

1.4.38.   Płyta pokrywowa studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą
1.4.39.   Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek  rewizyjnych  umożliwiający

dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
1.4.40.   Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi obiektu
1.4.41.   Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy na którym posadowiony jest kanał sanitarny
1.4.42.   Podłoże naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) przy posadowieniu

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umożliwiające wyprofilowanie do kształtu spodu wykopu

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

               Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych projektowanego obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

                Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne projektowanego obiektu Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST

                Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wg „Ogólnych warunków umowy".

                Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.

                W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

                Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową SST.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

               Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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               Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
              Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i włączony jest w cenę umowną.

1.5.4.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska naturalnego Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w
czasie prowadzenia robót. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a). miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
b). powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami , paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
c).  praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji  robót nie może powodować zniszczeń w
środowisku naturalnym
d). materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu
przekraczającym dopuszczalne normy
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji  robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę 
Wody powierzchniowe i gruntowe  nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody powierzchniowe
odpływające  z  baz,  magazynów,  i  składowisk  materiałów  powinny  być  oczyszczone,  jeżeli  zawierają
składniki  szkodliwe  dla  otoczenia,  takie  jak  pyły,  oleje,  bitumy,  chemikalia  czy  inne  szkodliwe  dla
środowiska  substancje.  Zbiorniki  materiałów  napędowych  ,  olejów,  bitumów,  chemikaliów  i  innych
szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.
Podczas realizacji  inwestycji  eksploatowany sprzęt budowlany winien być sprawny ze względu wartość
emisji  gazów  spalinowych  będących  źródłem  emisji  substancji  toksycznych.  Stężenie  pyłów  i
zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  nie  może  przekraczać  wartości  dopuszczalnych  przez
odpowiednie przepisy.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,  utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być  wyposażone  w
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca na własny koszt powinien
wygasić pożar  na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urządzeń na czas trwania budowy.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze
strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej,  to
Wykonawca na  swój  koszt  naprawi  lub odtworzy  uszkodzoną własność.  Stan  naprawionej  własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowane  uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia  terenu
przewodów,  rurociągów.  kabli  teletechnicznych,  elektroenergetycznych  itp.,  których  położenie  było
wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli  danych odnośnie dokładnego
położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliżu tych
urządzeń  bądź  ich  przełożeniu  Wykonawca  powinien  zawiadomić  właścicieli  urządzeń  i  Inspektora
Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
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Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.7.  Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  pojazdów podczas
transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
Specjalne  zezwolenia  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile  zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za
uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych pojazdów.
Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących
nawierzchniach w obrębie Placu Budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  sprzętu
budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca powinien  przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny  pracy.  W  szczególności  winien  zadbać  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego Roboty objęte kontraktem
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do
momentu odbioru końcowego.

1.5.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  jest  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  przestrzegać  będzie  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2.   Materiały

2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed
rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału  Wykonawca  powinien  dostarczyć
Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  oraz  reprezentatywne  próbki  materiałów.  W
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji
Inspektorowi  Nadzoru  materiał  z  innego  źródła.  Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie
materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  normami,  aprobatami
technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju  materiału  dla
wykonywanych  robót,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  swoim wyborze  co  najmniej  3
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tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.  Materiały miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze złóż
miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może eksploatować materiałów miejscowych do
czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora
Nadzoru.
Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  Wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem  Inspektorowi  Nadzoru
wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  przedstawienie
proponowanej metody wydobycia.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
proponowanego złoża.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowany będzie w hałdy i wykorzystany przy rekultywacji
terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy wykorzystane będą do robót  lub odwiezione na odkład  odpowiednio do  wymagań umowy lub wskazań
inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  zgodna  będzie  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt ich zostanie przewartościowany przez
Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i  składowania  zapewniające
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST i wymaganiami
stawianymi przez dostawcę materiałów. 

3.  Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
własności wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości robót lub
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową
Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy  i  spełniać  normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4.   Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów
Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową
Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi,  środkami  transportu  umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.   Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  SST,
programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją
Dokumentacji  Projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełnienia  warunków  umowy  przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych w kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  SST,  normach i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia własne,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej  produkowanych,  łącznie  z  przygotowaniem  i  produkcją  materiałów.  Inspektor  Nadzoru  powiadomi
Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań
jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i SST. z odrzuconymi materiałami postępować należy
wg. punktu 2.4. niniejszej SST.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia  jakości  robót  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jakości robót winien zawierać:
część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- plan bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót
- wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem
- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  wniosków,

proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów
- sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania

poszczególnych elementów robót

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną
jakość robót.  Wykonawca odpowiedzialny  jest  za pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
powinien zabezpieczyć odpowiedni system kontroli i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone zostanie w SST. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z badaniem materiałów.

6.3. Badanie materiałów
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Materiał do badań winien być pobierany losowo
Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badań. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru
Wykonawca  na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów,
których jakość budzi wątpliwość o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z własnej
woli.  Koszty  tych  badań pokrywa Wykonawca jedynie  w przypadku stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający
Badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmują badań wymaganych przez SST, stosować można wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru
Wyniki badań powinien przechowywać Wykonawca i na życzenie udostępnić Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może ocenić zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę lub prowadzić badania niezależnie na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą niewiarygodność  badań Wykonawcy,  to  Inspektor  Nadzoru może polecić  Wykonawcy lub
jednostce  niezależnej  przeprowadzenie  badań  dodatkowych,  albo  opierać  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST.
 W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca

6.4. Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu
- posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które
spełniają wymogi SST
- posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST
- produkty  przemysłowe powinny  posiadać  atesty  wydane przez  producenta,  poparte  w razie  potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  przeprowadzonych  badań  powinny  być
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie
- Inspektor  Nadzoru  nie  dopuści  do  robót  maszyn i  sprzętu  nie  posiadających  ważnych,  wymaganych
legalizacji
- Materiały  posiadające atesty,  a urządzenia ważne legalizacje  mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  z  właściwościami  z  SST  to  takie  materiały  i  urządzenia
zostaną odrzucone

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Każdy zapis w Dzienniku
Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem
jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  powinny  być  czytelne,  dokonane  trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika Budowy należy wpisywać:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty wstrzymania robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym  w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

- 9 -



- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywanych robót

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót

6.5.2. Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w SST i wpisuje do Księgi
Obmiaru

6.5.3. Dokumenty badań

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy

Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty:
- pozwolenie na budowę
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym na  terenie
budowy  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST w jednostkach ustalonych w SST
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
być zapisane do Księgi Obmiarów
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością Wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podano w SST. O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono
inaczej, wszystkie pomiary długości wykonywane będą w poziomie w metrach
Do  obliczenia  objętości  robót  ziemnych  należy  stosować  metodę  przekrojów  poprzecznych  lub  inną
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie skazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd
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powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację
Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być  przewożone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia ma
taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w
sposób czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym pojazdem
powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla
każdego typu używanych pojazdów. 
Obmiar  objętości  nastąpi  w  punkcie  dostawy.  Objętość materiału  na  pojeździe,  stanowiąca  nadmiar  w
stosunku  do  uzgodnionej  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru  nie  podlega  zapłacie.  Pojazdy
przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inspektora  Nadzoru,  albo
zaakceptowane przy określonej przez niego mniejszej objętości
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli w trakcie tej kontroli
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość
materiałów przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej
Jeżeli  zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru, materiał  rozliczony na
podstawie  objętości  może  być  ważony  i  przeliczany  na  odpowiednią  liczbę  jednostek  objętości  z
zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości
objętościowej  stosowana  w  przeliczeniach,  powinny  być  uzgodnione  przed  rozpoczęciem  robót.
Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości  objętościowej  materiału  jeżeli
rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału  wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w
stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach,
belach, siatki ogrodzeniowe dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, to dane te
mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na
budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji  określonych  przez  producenta,  o  ile  takich
tolerancji nie ustalono w SST
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji projektowej lub SST

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku występowania
dłuższej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy robót
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  trakcie  ich  wykonania.  Obmiar  robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonane powinny być w sposób zrozumiały i jednoznaczny
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego załącznika do Księgi
Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi końcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów,
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  W
przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  ustaleń,  Inspektor
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
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Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót,  w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być  stwierdzona  przez
Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego wg
punktu 8.5.
Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  przy  współudziale
Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót,  dokonuje ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i poprawkowych
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  oraz  robót
wykończeniowych  komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu   i  bezpieczeństwa,  komisja  dokonuje  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umownych
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości Robót
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia jakości
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego
robót
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających
wyznacza komisja

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym i rękojmi
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa płatności
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9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w ofercie.
Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz
czynności i badania składające się na jej wykonanie określone w dokumentacji projektowej i SST dla tej
roboty
Cena jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu
- koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placu  budowy,  ewentualne  ekspertyzy  dotyczące  wykonywanych  robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126,  2001.01.01 zm.  przen.
Dz.U.00.43.489  zm.  Dz.U.00.109.1157,  2001.03.30  zm.Dz.U.00.120.1268,  2001.10.01  zm.  Dz.U.01.100.1085,
2002.01.01 zm.  Dz.U.01.110.1190 zm.  Dz.U.01.115.1229 zm. Dz.U.01.154.1800,  2002.01.25 zm. Dz.U.01.5.42,
2002.02.13 zm. Dz.U.01.129.1439,2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676,  2003.07.11 zm. Dz.U.03.80.718, 2004.01.01
zm. Dz.U.03.80.718
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi
zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
6. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
7. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
8. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
9. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
10. PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

7.   PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

8.   PN-92/B-10729- „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
9.   PN-92/B-10735 -  „Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne,  wymagania i     badania  przy

odbiorze"
10.   PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimno".
11.   PN-74/B-24622 - „Roztwór asfaltowy do gruntowania".
12.   PN-H-74051 -2:1994 - „Włazy kanałowe klasy B, C, D".
13.   PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych".
14.    PN-85/C-89203 - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
15.   PN-85/C-89205 - „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
16.   PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy określenia".

17    PN-B-10736:1999 -  „Roboty ziemne -Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych  -
Warunki techniczne wykonania",

18.  BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu".
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	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.


